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I. Nazwa, adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony 
internetowej, na której będą udostępniane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 
oraz inne dokumenty bezpośrednio związane z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia 

 
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie 
ul. Strażacka 7 
20 – 012 Lublin 
Tel. 81 53 51 200 
Adres ogólny poczty elektronicznej: kwpsp@lubelskie.straz.gov.pl 
Adres poczty elektronicznej do komunikacji elektronicznej z Zamawiającym: 
zampub@lubelskie.straz.gov.pl  
Strona internetowa prowadzonego postępowania: 
https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/#/offer/09fd4184-cfdf-457b-9edd-0c416e47948b 
Adres strony internetowej, na której będą udostępniane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ  
oraz inne dokumenty bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 
https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/#/offer/09fd4184-cfdf-457b-9edd-0c416e47948b 

II. Tryb udzielenia zamówienia oraz podstawa prawna przeprowadzenia 
niniejszego postępowania 

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym  

z możliwością negocjacji o wartości mniejszej od progów unijnych na podstawie przepisów 
Działu III ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), zwaną dalej ustawą PZP. 

2. Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego: 
przepisy Działu III ustawy PZP, a w szczególności art. 275 pkt 2, art. 276 ust. 1, 277 ust. 1 oraz 
278 i nast.  

3. Podstawa prawna opracowania SWZ: 
a) art. 277 ust. 1 ustawy PZP;  
b) rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.  

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415 ze zm.);  

c) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452); 

d) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454);  

e) Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 8 grudnia 2025 r.  
w sprawie aktualnych progów unijnych określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE na lata 2026–2027, ich równowartości  
w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego  
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub 
konkursów (M.P. z 2025 r., poz. 1247). 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy PZP  
w języku polskim. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawców w języku obcym 
należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wyraża zgody, o której mowa 
w art. 20 ust. 3 ustawy PZP. 

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP oraz 
aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.  

 
 

mailto:kwpsp@straz.lublin.pl
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III. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 
prowadzenia negocjacji wraz z informacjami dotyczącymi prowadzonych 
negocjacji oraz składania ofert dodatkowych  

1. Zamawiający przewiduje możliwość wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia 
negocjacji.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby Wykonawców, których Zamawiający 
zaprosi do negocjacji ofert. Maksymalna liczba Wykonawców, których Zamawiający zaprosi do 
negocjacji ofert wynosi 5 Wykonawców, chyba że liczba Wykonawców, którzy złożyli oferty 
niepodlegające odrzuceniu jest mniejsza niż 5. Wówczas Zamawiający zaprosi do negocjacji 
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający przewiduje 
następujące kryterium oceny ofert, które zamierza stosować w celu ograniczenia liczby 
Wykonawców, których zaprosi do negocjacji, tj. „cena całkowita brutto” (CCB), co oznacza, że 
Zamawiający zaprosi do negocjacji 5 Wykonawców, którzy uzyskali najwyższe wyniki punktowe, 
chyba że liczba Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu jest mniejsza niż 5, 
wówczas Zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty 
niepodlegające odrzuceniu.   

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, 
negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie  
w ramach kryteriów oceny ofert, tj. „cena całkowita brutto” (CCB). 

4. Zamawiający wskaże w zaproszeniu do negocjacji miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji 
oraz kryterium oceny ofert, w ramach którego będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści 
ofert. 

5. Prowadzone negocjacje będą miały charakter poufny. Żadna ze stron nie będzie mogła, bez zgody 
drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych  
z negocjacjami. Zgoda będzie mogła być udzielona w odniesieniu do konkretnych informacji  
i przed ich ujawnieniem. 

6. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w kryterium oceny ofert wskazanym  
w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. 

7. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierająca 
korzystniejszą propozycję w ramach kryterium oceny ofert wskazanego  
w zaproszeniu do negocjacji. 

8. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w kryterium oceny ofert wskazanym w zaproszeniu 
do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu. 

9. Oferty dodatkowe należy składać w formie lub postaci, które zostały określone dla ofert składanych 
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Lublinie”. 

2. Oznaczenia wg Wspólnego Słownika Zamówień. Kod CPV: 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych. 
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów. 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 
71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje. 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji 
budowlanych. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ. 
4. Dokonując kalkulacji ceny za przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 

wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia zgodnie z SWZ, w tym jej załącznikami 
zawierającym opis przedmiotu zamówienia, aż do momentu zakończenia wykonywania 
przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą SWZ.  

5. Wymagania stawiane Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia:  
− Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność z warunkami  

opisanymi dla przedmiotu zamówienia;  
− Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających z umowy  

o udzielenie zamówienia publicznego;  
− Wykonawca ma obowiązek wskazać w Formularzu oferty części zamówienia, których 

wykonanie powierzy podwykonawcom. 
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6. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być również zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi 
właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy architektonicznej, technicznej i budowlanej. 

7. W przypadku, gdy w Opisie Przedmiotu Zamwienia lub którychkolwiek postanowieniach niniejszej 
SWZ sposób realizacji zamówienia zostaje opisany poprzez wskazanie nazw własnych, znaków 
towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym  
i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać rozwiązania przewidziane do 
realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. 
Rozwiązania pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe 
i cechy użytkowe, a także jakościowe, jakim muszą odpowiadać rozwiązania oferowane przez 
Wykonawcę. Rozwiązania pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec 
jakościowy przedmiotu zamówienia. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta 
(dostawcy) lub konkretne rozwiązanie przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza 
jednocześnie rozwiązania równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co 
najmniej na poziomie parametrów wskazanego rozwiązania, uznając tym samym każde 
rozwiązania o wskazanych lub lepszych parametrach. Zastosowane przez Wykonawcę 
rozwiązania muszą być co najmniej: 

− tej samej wytrzymałości i trwałości, o tym samym poziomie estetyki; 

− parametrach technicznych i wydajnościowych opisanych w dokumentach zamówienia; 

− spełniać te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa i jakości; 

− posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do użytkowania (certyfikaty, deklaracje 
zgodności). 

Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że proponowane rozwiązanie jest równoważne, 
przedstawiając wszelkie dokumenty, obliczenia, opinie i inne potwierdzające równoważność. 

8. W przypadku użycia w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub w którychkolwiek postanowieniach 
niniejszej SWZ odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 
ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca 
analizując opis przedmiotu zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa 
w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP użytemu w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub 
którychkolwiek postanowieniach niniejszej SWZ towarzyszy wyraz „lub równoważne". 

9. Użycie w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub którychkolwiek postanowieniach niniejszej SWZ 
wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania 
z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego 
zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 
którychkolwiek postanowieniach niniejszej SWZ lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że 
Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające 
zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności 
dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do 
certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile 
ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany 
Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego usługi spełniają wymogi lub kryteria określone 
w SWZ, Opisie przedmiotu zamówienia lub wymagania związane z realizacją zamówienia.  

10. Jeżeli w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub którychkolwiek postanowieniach niniejszej SWZ 
istnieje zapis wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego 
sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu, o ile 
zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka 
niezgodności wykonanych prac z SWZ oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

V.Opis części zamówienia wraz z informacją dotyczącą liczby części zamówienia, na 
którą Wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które 
zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub 
zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną 
udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż 
maksymalna liczbie części albo uzasadnienie zaniechania podziału zamówienia na 
części 

 
 

Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części.  
Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części: 
 
Uzasadnienie: Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, ponieważ ze względów 
technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych przedmiot zamówienia tworzy nierozerwalną całość. 
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Podział zamówienia na części skutkowałby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz powodowałby 
potrzebę skoordynowania działań projektowych różnych wykonawców lub poszczególnych specjalności 
i branż oraz osób posiadających stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, realizujących poszczególne części zamówienia, co w konsekwencji 
mogłoby poważnie zagrozić właściwemu i terminowemu wykonaniu zamówienia, jak również 
stwarzałoby ryzyko braku spójności funkcjonalnej, technicznej, przestrzennej oraz estetycznej 
poszczególnych części zamówienia. Ponadto przedmiot zamówienia w zakresie dotyczącym 
opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej i STWiORB będzie stanowił opis przedmiotu 
zamówienia na roboty budowlane, w wyniku których winien zostać wytworzony spójny funkcjonalnie, 
przestrzennie i estetycznie obiekt budowlany. Brak podziału zamówienia na części umożliwić ma 
wypracowanie spójnych, nierozerwalnych oraz wzajemnie się uzupełniających rozwiązań zarówno  
w zakresie architektury, jak i urbanistyki. Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe przyjmowane na etapie 
realizacji zamówienia będą projektowo nierozerwalne ze sobą i wzajemnie się będą uzupełniać. 
 
Zamawiający nie dokonuje również podziału zamówienia na części w celu uzyskania możliwie  
jak najniższej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Udzielenie jednego zamówienia daję większą 
szansę na uzyskanie niższej ceny, aniżeli w przypadku dokonania podziału zamówienia na kilka części 
i udzielenia kilku zamówień odpowiadających liczbie części zamówienia. Zamawiający dysponuje 
ograniczonymi środkami przewidzianymi na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Zaniechanie 
podziału zamówienia na części jest zasadne, ponieważ dokonanie takiego podziału groziłoby 
nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia.  
 
Należy również zauważyć, że możliwość dokonywania podziału zamówień na części wynika  
z motywu 78 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.  
w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE. Zgodnie z motywem  
78 tej Dyrektywy „instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych 
zamówień na części”. Intencją ustawodawcy europejskiego co do potrzeby dokonywania podziału 
zamówień „dużych” na części – jak czytamy w motywie 78 ww. Dyrektywy - była chęć dostosowania 
tego rodzaju zamówień do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. Przedmiotowe zamówienie nie 
jest zamówieniem dużym, a jego zakres - bez dokonywania podziału na części – w ocenie 
Zamawiającego wychodzi naprzeciw potrzebom małych i średnich przedsiębiorstw. Zdaniem 
Zamawiającego, małe i średnie przedsiębiorstwa dysponują wystarczającym potencjałem technicznym 
i osobowym w celu wykonania niniejszego zamówienia bez konieczności dokonywania jego podziału 
na części.  

VI. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

 
Zamawiający nie żąda od Wykonawców złożenia przedmiotowych środków dowodowych.  

VII. Termin wykonania zamówienia 
 

 
a) Etap I, tj.: 

− przygotowanie 3 niezależnych wariantów koncepcji architektoniczno – budowlanej –  
w terminie do 1 miesiąca od dnia zawarcia Umowy, 

− przygotowanie koncepcji architektoniczno budowalnej na podstawie wariantu wybranego 
przez Zamawiającego – w terminie do 2 tygodni od dnia wyboru przez Zamawiającego 
wariantu koncepcji architektoniczno – budowlanej; 

b) Etap II, tj. opracowanie kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 
zagospodarowania działek oraz terenu sporządzonego na aktualnej mapie do celów 
projektowych celem złożenia do właściwego organu kompletnego wniosku o wydanie 
pozwolenia na budowę – do dnia 16 listopada 2026 r.; 

c) Etap III, tj. opracowanie projektów technicznych, projektów wykonawczych, STWiORB-ów, 
przedmiarów robót, oraz kosztorysów inwestorskich  – do dnia 26 lutego 2027 r.; 

d) Etap IV – w trakcie postępowania lub postępowań o udzielenie zamówienia na publicznego na 
wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem 
niniejszego zamówienia do momentu zawarcia umowy lub umów na wykonanie robót 
budowlanych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem niniejszego 
zamówienia; 

e) Etap V – w trakcie realizacji robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową będącą 
przedmiotem niniejszego zamówienia do momentu podpisania przez Zamawiającego oraz 
wykonawcę robót budowlanych protokołu odbioru obiektu Komendy Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Lublinie bez zastrzeżeń. 
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Uzasadnienie określenia terminu realizacji etapu II i III datą.  
Określenie przez Zamawiającego datą terminu wykonania etapu II zamówienia jest uzasadnione 
obiektywną przyczyną, ponieważ usługa jest realizowana w ramach „Programu modernizacji Policji, 
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa  
w latach 2026–2029” i  istnieje konieczność wykonania etapu II oraz wydatkowania środków 
publicznych przeznaczonych na sfinansowanie etapu II będącego przedmiotem niniejszego 
zamówienia do dnia 31 grudnia 2026 r. Zapewnienie finansowania dla etapu II jest przewidziane 
do dnia 31 grudnia 2026 r. Są to środki, których na dzień wszczęcia postępowania nie można 
przenieść na 2027 r. Zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, która zobowiązana 
jest do wydatkowania środków publicznych do końca danego roku budżetowego, który pokrywa się 
z rokiem kalendarzowym. Okres pomiędzy terminem wykonania zamówienia etapu II, a 
obowiązkowym terminem wydatkowania środków finansowych, tj. 31 grudnia 2026 r. pozostawiony 
jest na ewentualną zwłokę w realizacji zamówienia, sprawdzenie dokumentacji oraz na 
przygotowanie dokumentacji finansowej i uruchomienie środków przeznaczonych na pokrycie 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania etapu II niniejszego zamówienia. 
Z kolei wyznaczenie terminu realizacji zamówienia etapu III datą jest uzasadnione potrzebą 
zdyscyplinowania Wykonawcy do możliwie jak najszybszego wykonania dokumentacji projektowej 
w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane  
w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową, wyboru Wykonawcy robót budowlanych oraz 
zrealizowanie jak największego zakresu robót w 2027 r. z uwagi na zaplanowane do wydatkowania 
w 2027 r. środki finansowe. 

VIII. Podstawy wykluczenia z postępowania  

 
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP i art. 7 ust. 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r., poz. 514) (przesłanki 
obligatoryjne wykluczenia z postępowania) oraz na podstawie w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP 
(przesłanka fakultatywna wykluczenia z postępowania). 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę (art. 108 ust. 1 ustawy PZP):  
a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

− udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  

− handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

− o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46 - 48 ustawy  
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 
2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 

− finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa  
w art. 299 Kodeksu karnego, 

− o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,  
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

− powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9  
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

− przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, 
lub przestępstwo skarbowe,  

− o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

–    lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  
b) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej  
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo,  
o którym mowa w lit. a;  

c) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne  

lub zdrowotne, chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne  
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lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności;  

d) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  
e) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,  

w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia  
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że 
wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;  

f) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy PZP, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, 
który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia  
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane  
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę  
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego): 

a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE)  
nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku  
z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 
z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem nr 765/2006 i rozporządzeniu 
Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających  
w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność 
Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm), zwanym dalej 
rozporządzeniem nr 269/2014 albo wpisanego na listę osób i podmiotów, wobec których 
stosowane są środki w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego na podstawie ustawy PZP; 

b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 poz. 644)  
jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 
2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy PZP; 

c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy  
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) jest podmiot 
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,  
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej  
o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego na podstawie ustawy PZP. 

4. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 
wykluczenie z postępowania następuje na okres trwania okoliczności, o których mowa w pkt 3.  

5. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ww. ustawy, w przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 3, 
Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy, nie zaprasza Go do negocjacji, nie prowadzi  
z Nim negocjacji lub nie zaprasza Go do złożenia oferty dodatkowej. 

6. Zamawiający przewiduje następującą fakultatywną przesłankę wykluczenia z postępowania,  
tj. przesłankę określoną w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, tzn. z postępowania o udzielenie 
zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, 
ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, 
którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

7. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia.  

8. Zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach 
określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP,  jeżeli udowodni 
Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:  
a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;  

b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 
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współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania,  
lub Zamawiającym; 

c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

− zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 
postępowanie Wykonawcy, 

− zreorganizował personel, 

− wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

− utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 
wewnętrznych regulacji lub standardów, 

− wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań  
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

9. Zgodnie z art. 110 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę 
czynności, o których mowa w pkt 8, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając 
wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności,  
o których mowa w pkt 8, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza 
Wykonawcę.  

10. Na podstawie art. 111 ustawy PZP, wykluczenie Wykonawcy następuje:  
a) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2 ustawy PZP - na okres  

5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;  

b) w przypadkach, o których mowa w:  

− art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy PZP, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, 
została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy PZP -  
na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego 
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia 
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony 
inny okres wykluczenia;  

c) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 - na okres, na jaki został prawomocnie 
orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

d) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP 
- na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

e) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 – w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia. 

IX. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
zamowienia publicznego  

 
1. Zgodnie z art. 57 i art. 112 w zw. z art. 266 ustawy PZP, o udzielenie zamówienie mogą ubiegać 

się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału  
w postępowaniu dotyczące: 
 
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika  

to z odrębnych przepisów;  
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  
d) zdolności technicznej lub zawodowej. 
 

2. W niniejszym postępowaniu, Zamawiający określa warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej Wykonawców oraz posiadania zdolności technicznej lub zawodowej przez Wykonawców.  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.  

− posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na następującą minimalną sumę 
gwarancyjną, tj. 200 000,00 zł lub  

− posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej  
200 000,00 zł; 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie polegające na należytym wykonaniu 
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia, którego przedmiotem była 
następująca usługa: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę,  
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane (wykonanie, odbudowa, rozbudowa lub 
nadbudowa), budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 1200 m2  
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i wartości brutto zamówienia co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych  
i 00/100), na podstawie której uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę; 

c) dysponują lub będą dysponować w trakcie realizacji zamówienia następującymi osobami 
skierowanymi do wykonania zamówienia, umożliwiającymi wykonanie zamówienia na 
odpowiednim poziomie jakości, tj.:  

− 1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 
bez ograniczeń – kierownik zespołu, przy czym osoba ta musi posiadać minimum  
3-letnie doświadczenie w projektowaniu w swojej branży oraz doświadczenie  
w wykonaniu w swojej branży w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert co najmniej 1 (jednej) dokumentacji projektowej na budowę, w rozumieniu przepisów 
ustawy Prawo budowlane (wykonanie, odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa),  budynku 
użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 1200 m2 i wartości brutto 
zamówienia co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), na 
podstawie której uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę; 

− 1 osoba do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń, przy czym osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie  
w projektowaniu w swojej branży oraz doświadczenie w wykonaniu w swojej branży  
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 (jednej) 
dokumentacji projektowej na budowę, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane 
(wykonanie, odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa),  budynku użyteczności publicznej  
o powierzchni użytkowej co najmniej 1200 m2 i wartości brutto zamówienia co najmniej  
200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), na podstawie której uzyskano 
ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę; 

− 1 osoba do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
bez ograniczeń, przy czym osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie  
w projektowaniu w swojej branży oraz doświadczenie w wykonaniu w swojej branży  
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 (jednej) 
dokumentacji projektowej na budowę, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane 
(wykonanie, odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa),  budynku użyteczności publicznej  
o powierzchni użytkowej co najmniej 1200 m2 i wartości brutto zamówienia co najmniej  
200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), na podstawie której uzyskano 
ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę; 

− 1 osoba do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji  
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, przy czym osoba ta 
musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w projektowaniu w swojej branży oraz 
doświadczenie w wykonaniu w swojej branży w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert co najmniej 1 (jednej) dokumentacji projektowej na budowę,  
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane (wykonanie, odbudowa, rozbudowa lub 
nadbudowa),  budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej  
1200 m2 i wartości brutto zamówienia co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 
złotych 00/100), na podstawie której uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na 
budowę; 

− 1 osoba do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie telekomunikacji 
przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w odniesieniu do obiektów 
budowlanych takich jak: linie, instalacje i urządzenia liniowe oraz urządzenia 
stacyjne bez ograniczeń, przy czym osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie 
doświadczenie w projektowaniu w swojej branży oraz doświadczenie w wykonaniu w swojej 
branży w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej  
1 (jednej) dokumentacji projektowej na budowę, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 
budowlane (wykonanie, odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa),  budynku użyteczności 
publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 1200 m2 i wartości brutto zamówienia co 
najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), na podstawie której 
uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę; 

− 1 osoba do projektowania w specjalności drogowej co najmniej w ograniczonym 
zakresie, przy czym osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie  
w projektowaniu w swojej branży oraz doświadczenie w wykonaniu w swojej branży  
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 (jednej) 
dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi lub dróg publicznych, drogi lub dróg 
wewnętrznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r.,poz. 889), placu lub placów wewnętrznych, placu lub 
placów zewnętrznych, parkingów lub dróg manewrowych. 

− uprawnienia budowlane do projektowania, o których wyżej mowa określają przepisy ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418 ze zm.) i rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do 
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wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub 
są to odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, w oparciu o które osoby te pełnić będzie funkcje projektantów  
i umożliwiające wykonywanie usługi objętej niniejszą SWZ. Przez uprawnienia budowlane do 
projektowania rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz przepisów rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dopuszcza się uprawnienia równoważne do 
powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli Wykonawca 
dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, tj. na terenie innych państw Unii Europejskiej, państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się 
kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym 
kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych 
lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych  
w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 334 ze zm.). Wydanie decyzji 
w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w ww. państwach oraz wpis 
do stosownej izby odbywa się po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego 
przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w ww. 
ustawie; 

− przez stwierdzenie „wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie” użyte przy opisie warunku 
wskazanego w lit. b należy rozumieć ukończenie usługi o powyższych parametrach, na które 
powołuje się Wykonawca, w ww. okresie; 

− przez określenie „wykonanie w swojej branży w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert” użyte przy opisie doświadczenia każdego projektanta w ramach warunku 
wskazanego w lit. c należy rozumieć ukończenie w tym okresie przez danego projektanta usługi  
o powyższych parametrach w celu wykazania doświadczenia danego projektanta; 

− w przypadku dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania lub odbudowy budynku użyteczności 
publicznej (warunek zawarty w lit. b i c) ww. powierzchnia i wartość dotyczą budynku, który powstał 
w wyniku wykonania lub odbudowy budynku; 

− w przypadku dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy lub nadbudowy budynku 
użyteczności publicznej (warunek zawarty w lit. b i c) ww. powierzchnia i wartość dotyczą części 
budynku, który powstały w wyniku rozbudowy lub nadbudowy; 

− przez 3-letnie doświadczenie zawodowe w swojej branży (warunek zawarty w lit. c Zamawiający 
rozumie okres przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego w specjalności 
wymaganej przez Zamawiającego wymienionej w lit. c tiret 1 - 6 przez okres pełnych 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert (do okresu tego nie wlicza się doświadczenia zdobytego przed 
datą uzyskania wpisu do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego); 

− przez wartość zamówienia podaną przy doświadczeniu projektantów wskazanych w lit. c tiret 1-5 
należy rozumieć wartość całego zamówienia, w ramach którego dany projektant wykonywał 
dokumentację w swojej branży, a nie wartość usługi dotyczącej wykonania dokumentacji w danej 
branży; 

− zgodnie z § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.  
z 2022 r., poz. 1225 ze zm.), budynkiem użyteczności publicznej jest budynek przeznaczony na 
potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, 
szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi 
bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, 
sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym 
śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek 
użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny; 

− wszystkie osoby biorące udział w realizacji zamówienia ze strony Wykonawcy winny posiadać 
biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający uzna warunek za spełniony również wtedy,  
gdy wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe 
tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a zespołem projektowym Wykonawcy, a także 
zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego 
zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. 
Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres 
przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu 
zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. oraz znać przepisy ustawy - Prawo 
budowlane wraz z aktami wykonawczymi i procedur administracyjnych w zakresie inwestycji 
budowlanych; 
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− Wymieniony skład osobowy zespołu Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania 
Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do należytego wykonania 
zobowiązań Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

− Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji w przypadku osób, które posiadają 
uprawnienia w więcej niż jedna specjalność. 

3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie 
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez 
Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych  
lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

4. W przypadku wartości wyrażonych w walucie obcej, dotyczących warunków, o których mowa  
w ust. 2 lit. a, b i c, Zamawiający w celu przeliczenia ww. wartości na PLN przyjmie średni kurs NBP 
(Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych albo sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz  
z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 6, potwierdza, że 
stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

8. Zamawiający oceni, czy udostępniona Wykonawcy zdolność techniczna lub zawodowa albo ich 
sytuacja ekonomiczna lub finansowa przez podmioty udostępniające zasoby pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  
w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy PZP, a także zbada, czy wobec podmiotów tych nie będą zachodzić 
podstawy wykluczenia z postępowania, które zostały przewidziane wobec Wykonawcy. 

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, 
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. 

10. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na sytuację podmiotów 
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na 
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

X. Wykaz podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów  
lub oświadczeń, jakich będzie żądał Zamawiający od Wykonawców  
oraz zasady składania podmiotowych środków dowodowych  

 
1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy PZP 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych 
środków dowodowych, z wyjątkiem dokumentów lub oświadczeń, które należy złożyć razem  
z ofertą zgodnie ze stosownymi postanowieniami SWZ. 

2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczenia dotyczącego niepodleganiu 
wykluczeniu z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu  
oraz następujących podmiotowych środków dowodowych: 
a) w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania 

warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda oświadczenia dotyczącego 
niepodlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełniania warunków udziału  
w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć razem z ofertą wg wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 3 do SWZ odrębnie dla Wykonawcy, podmiotów, na zasoby których powołuje się 
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Wykonawca, oraz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcja, spółki cywilne inne struktury lub porozumienia); 

b) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda 
(dokumenty na wezwanie w trybie art. 274 ust. 1 ustawy PZP): 

− oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy (Załącznik nr 4 do SWZ); 

− odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, 
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

− oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,  
o którym mowa w pkt 2 lit. a w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych 
przez Zamawiającego, tj.: 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy  
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik nr 5 do SWZ). 

c) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda (dokumenty na 
wezwanie w trybie art. 274 ust. 1 ustawy PZP): 

− dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł lub  

− informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na 
kwotę co najmniej 200 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem. 

Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania kwoty ubezpieczenia, posiadanych środków 
finansowych oraz zdolności kredytowej w celu uzyskania wymaganego minimum w zakresie 
sytuacji ekonomicznej i finansowej. Jeżeli natomiast z uzasadnionej przyczyny Wykonawca 
nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych,  
o których mowa w tiret 1 i 2, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które  
w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku 
udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

d) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda (dokumenty na 
wezwanie w trybie art. 274 ust. 1 ustawy PZP): 

− wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających, czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały 
wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;  
➢ dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego  

w sekcji IX pkt 2 lit. b SWZ; 
➢ przedmiot wykazanych usług należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi 

Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego  
w sekcji IX pkt 2 lit. b SWZ; 

➢ wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym  
Załącznik nr 6 do SWZ – „WYKAZ USŁUG”; 

➢ wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć 
wg średniego kursu NBP (tabela A) na dzień ogłoszenia  
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych; 

− wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz  
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia  
i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami. 
Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego  
w sekcji IX pkt 2 lit. c SWZ. Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego  
Załącznik nr 7 do SWZ – „WYKAZ OSÓB”.  

e) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania, składa 
również następujące podmiotowe środki dowodowe w zakresie dotyczącym tych podmiotów: 

− oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu dotyczące tych podmiotów wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ 
(oświadczenie należy złożyć razem z ofertą); 
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− podmiotowe środki dowodowe dotyczące tych podmiotów potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia z postępowania wskazane w lit. b tiret 1, 2 i 3 oraz podmiotowe środki dowodowe 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca 
polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby (ww. podmiotowe środki dowodowe 
zostaną złożone na wezwanie); 

− zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wg wzoru zawartego  
w Załączniku nr 8 do SWZ, potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami 
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów (zobowiązanie należy złożyć razem z ofertą); 

−  zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby określa w szczególności:  
➢ zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
➢ sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
➢ czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

f) Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawców, którzy zamierzają zlecić wykonanie części 
zamówienia Podwykonawcom podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku 
podstaw wykluczenia z postępowania w odniesieniu do Podwykonawców.  
 

3. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji  
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia ww. 
dokumentów, jeżeli Zamawiający będzie mógł uzyskać je za pomocą bezpłatnych  
i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych 
dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 
reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy 
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania 
Wykonawcy. Zdanie 3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Zdanie 1–3 stosuje się 
odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy PZP. Ww. dokumenty należy złożyć razem z ofertą, chyba że 
Wykonawca poinformował Zamawiającego o dostępności tych dokumentów  
w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych. 

4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych  
lub dokumentów, o których mowa w pkt 3 pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia 
tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych 
środków dowodowych lub dokumentów. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego 
aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność 
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej 
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w pkt 5 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą,  
lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu  
pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. 

7. Dokument lub dokumenty, o których mowa w pkt 5 i 6 powinny być wystawione nie wcześniej  
niż 3 miesiące przed ich złożeniem.  

8. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę  
lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych 
aktualnych na dzień ich złożenia. 
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9. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może  
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu o niepodleganiu 
wykluczeniu z postępowania oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania dane umożliwiające 
dostęp do tych środków. Wykonawca nie jest również zobowiązany do złożenia podmiotowych 
środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki  
oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

10. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia dotyczącego niepodleganiu wykluczeniu  
z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotowych środków 
dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one 
niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, 
poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania. 

11. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w pkt 1, aktualne 
na dzień ich złożenia. 

12. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia 
dotyczącego niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów  
lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

13. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu  
z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub podmiotowe środki 
dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, 
który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny braku 
podstaw wykluczenia z postępowania, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

14. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem 
na język polski. 

15. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, albo w formie elektronicznej, tj. podpisanej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej, tj. opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym 
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,  
o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy PZP, niewystawione przez upoważnione podmioty, 
przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

16. Zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1557 ze zm) podpis zaufany to podpis 
elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci 
elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający dane identyfikujące 
osobę, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej wydanego  
w systemie, o którym mowa w art. 20aa pkt 1 ww. ustawy, obejmujące imię (imiona), nazwisko, 
numer PESEL, identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony 
oraz czas jego złożenia. 

17. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych  
(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 671 ze zm.), podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny  
w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania  
w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 
1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.  

18. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 
ust. 4 ustawy PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,  
o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy PZP sporządza się w postaci elektronicznej,  
w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy  
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem 
formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy PZP, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych 
danych. 

19. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 18, przekazywane  
w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych  
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio  
do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych  
przez Zamawiającego. 

20. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających 
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się o udzielenie zamówienia publicznego lub podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy PZP, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do 
reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, 
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby, 
zwane dalej „upoważnionymi podmiotami” (np. bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo – 
kredytowa lub instytucja ubezpieczeniowa), jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten 
dokument.  

21. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako 
dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

22. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  
o którym mowa w pkt 21, dokonuje w przypadku: 

− podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie  
do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych 
środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, 
które każdego z nich dotyczą; 

− innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

23. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może 
dokonać również notariusz. 

24. Podmiotowe środki dowodowe niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo 
przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

25. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe niewystawione przez upoważnione podmioty  
lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

26. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  
o którym mowa w pkt 25, dokonuje w przypadku:  

− podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;  

− pełnomocnictwa – mocodawca.  
27. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  

o którym mowa w pkt 25, może dokonać również notariusz. 
28. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną 

treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią  
i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

29. Dokumenty wymagane od podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia określa 
sekcja XI - Postanowienia dotyczące oferty wspólnej składanej przez dwa lub więcej podmioty 
gospodarcze. 

30. Niezależnie od powyższych postanowień, sposób przygotowania oferty określa sekcja XVII. 
31. Zamawiający zaleca stosowanie wzorów oświadczeń stanowiących załączniki do SWZ. 

Zamawiający informuje również, że stosowanie tych formularzy ma wyłącznie charakter 
fakultatywny, zaś Wykonawcy są zobowiązani do złożenia oświadczeń o treści zgodnej  
ze stosownymi wymaganiami SWZ oraz postanowieniami Rozporządzenie Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.  

32. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej sekcji, do podmiotowych środków dowodowych oraz  
ich formy stosuje się przepisy ustawy PZP oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy  
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 2415 ze zm.) i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452). 
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XI. Postanowienia dotyczące oferty wspólnej składanej przez dwa lub więcej 
podmioty gospodarcze 

 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. W tym wypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.  Wzór pełnomocnictwa został zawarty  

w Załączniku nr 10 do SWZ. 
3. Do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy  

o Wykonawcach ubiegających się indywidualnie o udzielenie zamówienia. 
4. Warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia mogą spełnić w następujący sposób: 
a) poprzez przedstawienie jednego dokumentu potwierdzającego, że wszyscy Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są ubezpieczeni od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
minimalną sumę gwarancyjną 200 000,00 zł lub odrębnie poprzez przedstawienie przez 

jednego, niektórych lub wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia odrębnych dokumentów potwierdzających, że Wykonawcy ci są ubezpieczeni od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia, na łączną minimalną sumę gwarancyjną wymienioną powyżej 
albo 

b) poprzez przedstawienie przez jednego, niektórych lub wszystkich Wykonawców ubiegających 
się wspólnie o udzielenie zamówienia informacji banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej lub potwierdzających wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące 
przed jej złożeniem na łączną minimalną kwotę 200 000,00 zł; 

c) Zamawiający dopuszcza również sumowanie potencjałów poszczególnych Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wynikającego  

z posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zdolności kredytowej oraz 
posiadanych środków finansowych. 

5. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia mogą spełnić w następujący sposób: 
a) warunek określony w sekcji IX pkt 2 lit. b Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli co najmniej 

jeden Wykonawca spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
wykaże spełnienie tego warunku; 

b) warunek określony w sekcji IX pkt 2 lit. c Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli jeden, kilku 
lub wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dysponuje lub 
będzie dysponować w trakcie realizacji zamówienia wszystkimi osobami, o których mowa  

w opisie tego warunku. 
6. W przypadku wyrażenia kwoty wskazanej w pkt 4 w walucie innej niż złoty polski, obowiązują 

zasady przeliczania określone w sekcji IX SWZ. 
7. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych  
z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Oznacza 
to, że jeżeli jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dysponuje 
wymaganą wiedzą i doświadczeniem, osobą lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to 
Wykonawca ten powinien wykonać tę część usług, do realizacji których wymagane są te 
kwalifikacje lub zdolności.  

8. Warunek niepodlegania wykluczenia z postępowania każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnia odrębnie. 

9. Zamawiający żąda od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
następujących oświadczeń i dokumentów: 
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu – składany indywidualnie przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego 
się o udzielenie zamówienia, oświadczenie należy złożyć razem z ofertą; 

b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wg wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ, pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą; 

c) podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, 
wymienione w sekcji X, przy czym każdy Wykonawca składa odrębne dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, dokumenty należy złożyć na 
wezwanie, o którym mowa w sekcji X pkt 1; 
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d) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia lub 
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, o których 
mowa w sekcji X pkt 2 lit. c, dokumenty należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w sekcji 
X pkt 1; 

e) wykaz usług, o którym mowa w sekcji X pkt 2 lit. d tiret 1, wykaz należy złożyć na wezwanie, 
o którym mowa w sekcji X pkt 1; 

f) wykaz osób, o którym mowa w sekcji X pkt 2 lit d tiret 2, wykaz należy złożyć na wezwanie,  
o którym mowa w sekcji X pkt 1; 

g) oświadczenie w trybie art. 117 ust. 4 ustawy PZP wg wzoru określonego w Załączniku  
nr 9 do SWZ w przypadku, gdy warunki udziału w postępowaniu określone w sekcji IX pkt 2 lit. 
b i c SWZ spełniają tylko niektórzy spośród wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie należy złożyć razem z ofertą; 

h) w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, którzy polegają na zasobach innych podmiotów składają dokumenty wymagane 
od Wykonawców występujących samodzielnie w postępowaniu, którzy korzystają z potencjału 
innego podmiotu, a które dotyczą podmiotu udostępniającego zasoby, tj.: 

− oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu dotyczące tych podmiotów, oświadczenie należy złożyć razem z ofertą; 

− podmiotowe środki dowodowe dotyczące tych podmiotów potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia z postępowania wskazane w sekcji X pkt 2 lit. b tiret 1, 2 i 3 oraz podmiotowe 
środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu  
w zakresie, w jakim Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego, podmiotowe 
środki dowodowe należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w sekcji X pkt 1; 

− zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wg wzoru zawartego  
w Załączniku nr 8 do SWZ, potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę  
z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów 
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, zobowiązanie 
lub inny środek dowodowy dotyczący dysponowania zasobami podmiotów trzecich należy 
złożyć razem z ofertą; 

−  zobowiązanie podmiotu trzeciego określa w szczególności:  
➢ zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
➢ sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
➢ czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą. 

10. Niezależnie od powyższych postanowień, sposób przygotowania oferty określają 
postanowienia sekcji XVII, które stosuje się również do Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia publicznego.  

11. Dokumenty wymagane od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
należy składać w formie i na zasadach określonych w sekcji X SWZ. 

12. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia osobistego wykonania kluczowych zadań 
dotyczących zamówień na roboty budowlane lub usługi.  

13. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty i ubiegania się  
o udzielenie zamówienia publicznego.  

XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu 
Zamawiającego 

1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego są: 
 
a) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – Dariusz Łagowski, tel. 81 53 51 239 
b) w sprawach proceduralnych – Michał Wawrzkiewicz, tel. 81 53 51 248. 

 
2. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się 

pisemnie na zasadach określonych w sekcji XIII. Komunikacja ustna dopuszczalna  
jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia  
o zamówieniu lub dokumentów zamówienia i ofert, o ile jej treść jest udokumentowana. 
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XIII. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 
Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, informacje  
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania  
i odbierania korespondencji elektronicznej oraz zasady dotyczące 
zadawania pytań przez Wykonawców oraz udzielania odpowiedzi przez 
Zamawiającego 

 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP:  
https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/#/offer/09fd4184-cfdf-457b-9edd-0c416e47948b oraz poczty 
elektronicznej pod adresem: zampub@lubelskie.straz.gov.pl, przy czym złożenie oferty wraz  
z załączonymi do oferty dokumentami może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Platformy 
Zamówień Publicznych ZETOPZP https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/#/offer/09fd4184-cfdf-
457b-9edd-0c416e47948b. 

2. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 
3. Instrukcja Użytkownika - korzystania z Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP znajduje się  

na Portalu, w zakładce „Pomoc” oraz została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie 
rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zamówień Publicznych 
ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym 
na stronie internetowej https;//przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/ oraz uznaje go za wiążący. 

5. Ogólne zasady korzystania z Platformy: 

a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu  

na subdomenie https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/#/authentication/login   
b) Wykonawca aby przystąpić do postępowania musi założyć konto  

na Platformie https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/#/authentication/register, gdzie zostanie 
powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca 
zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, otrzymuje link 
aktywacyjny a następnie ustanawia hasło; 

c) Proces rejestracji Wykonawcy jest w pełni automatyczny, po zarejestrowaniu należy podać 
dane firmy, którą osoba zakładająca konto reprezentuje. 

d) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja 
między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, 
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i powiadomień 
mailowych. 

6. Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy PZP określa następujące wymagania techniczne  
i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy 
wykorzystaniu Platformy Zakupowej, tj.: 
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel 

IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux,  
lub ich nowsze wersje; 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji 
obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer; 

d) Włączona obsługa JavaScript; 
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.; 
f) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej  

przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę. 
7. Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) podaje następujące 
informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania  
i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych: 
a) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .txt, 

.rtf, .pdf,.xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv, .jpg (.jpeg), .tif (.tiff), 

.geotiff, .png, .svg, .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, mpeg4, .zip,.tar, .gz (.gzip), .7Z, 

.xsl, XAdES, PAdES, CadES; 
b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę  

na Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako 
zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero  
po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; 

https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/#/offer/09fd4184-cfdf-457b-9edd-0c416e47948b
https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/#/offer/09fd4184-cfdf-457b-9edd-0c416e47948b
https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/#/offer/09fd4184-cfdf-457b-9edd-0c416e47948b
https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/
https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/#/authentication/login
https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/#/authentication/register
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8. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) 

generowany wg czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu 

UTC. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie  

z jej wymaganiami. 

9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zadawanie pytań może być dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  

zampub@lubelskie.straz.gov.pl lub za pośrednictwem specjalnego modułu zamieszczonego  

na Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP 

      https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/#/offer/09fd4184-cfdf-457b-9edd-0c416e47948b 

10. W celu skorzystania z modułu na Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP należy przejść do 
sekcji „Pytania i odpowiedzi”, a następnie kliknąć przycisk – „Zadaj pytanie”, w tym momencie 

system otworzy formularz, w którym należy wpisać treść pytania oraz (jeżeli jest taka potrzeba) 

dodać załącznik. Następnie należy kliknąć przycisk „Zadaj pytanie”. Pytania mogą zadawać tylko 

zalogowani użytkownicy (aby zadać pytanie należy posiadać konto w aplikacji). 

11. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął  

do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

12. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w pkt 11, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców  

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  

o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 11.  
14. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa  

w pkt 11 Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert. 

15. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/#/offer/09fd4184-cfdf-457b-

9edd-0c416e47948b. 
, 

XIV. Wymagania dotyczące wadium  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XV. Sposób, termin składania ofert oraz warunki otwarcia ofert   

1. Termin składania ofert – 26.06.2026 r., godz. 12.00. 
2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później  

niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Termin otwarcia ofert – 
26.06.2026 r., godz. 12.15. 

3. W przypadku awarii strony https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/#/offer/09fd4184-cfdf-457b-9edd-
0c416e47948b, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 

https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/#/offer/09fd4184-cfdf-457b-9edd-0c416e47948b. 
5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie 

https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/#/offer/09fd4184-cfdf-457b-9edd-0c416e47948b o kwocie, 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Oferty można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP,  
tj. https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/#/offer/09fd4184-cfdf-457b-9edd-0c416e47948b. 

7. Aby złożyć ofertę do opublikowanego postepowania, należy zarejestrować się na Platformie 
Zamówień Publicznych ZETOPZP, tj. ://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/ i uzupełnić sekcję „Strefa 
Wykonawcy” (szczegóły zakładania konta oraz uzupełnienia opisywanych sekcji XIII). 

8. Należy przejść do przedmiotowego postępowania. 
9. Po zapoznaniu się ze szczegółami oraz załącznikami postępowania, należy przejść do sekcji 

„Twoje oferty” i kliknąć przycisk „Dodaj”. Sekcja ta umożliwi Wykonawcy takie działania jak: 
a) dodanie załączników wymaganych w postępowaniu (np. formularz ofertowy) – należy pamiętać, 

aby formularz ofertowy był podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, a załączniki do Formularza ofertowego żeby miały postać 
lub formę zgodnie z sekcją XVII; 

b) określenie czy podany załącznik stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa; 
c) zapisanie oferty jako roboczą (w przypadku, kiedy Wykonawca nie chce w danym momencie 

wysyłać jej do Zamawiającego); 
d) wycofanie wcześniej złożonej oferty do upływu terminu składania ofert, 
e) zmianę złożonej oferty do upływu terminu składania ofert. 

mailto:zampub@lubelskie.straz.gov.pl
https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/#/offer/09fd4184-cfdf-457b-9edd-0c416e47948b

https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/#/offer/09fd4184-cfdf-457b-9edd-0c416e47948b

https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/#/offer/09fd4184-cfdf-457b-9edd-0c416e47948b
https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/#/offer/09fd4184-cfdf-457b-9edd-0c416e47948b
https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/
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10. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .txt, .rtf, 
.pdf,.xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv, .jpg (.jpeg), .tif (.tiff), .geotiff, .png, 
.svg, .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, mpeg4, .zip,.tar, .gz (.gzip), .7Z, .xsl, XAdES, 
PAdES, CadES. 

11. Aby oferta została przesłana do Zamawiającego, po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól 
należy wybrać opcję „Złóż ofertę”. 

12. Po poprawnym wysłaniu, oferta zostanie przekazana do Zamawiającego. Zamawiający będzie 
mógł zapoznać się z w/w ofertą dopiero po uruchomieniu procedury otwarcia ofert. Wysłana oferta 
(w trakcie trwania postępowania), będzie widoczna dla Wykonawcy w sekcji „Twoje oferty”  
ale wszystkie jej parametry będą zaszyfrowane ponieważ aplikacja automatycznie szyfruje oferty 
składane przez Wykonawcę.  

13. Po poprawnym złożeniu oferty Wykonawca otrzyma powiadomienie mailowe z taką informacją  
oraz listą nazw plików załączonych do oferty. 

14. Po wejściu w szczegóły oferty nie widać parametrów oferty ponieważ wszystkie dane  
są zaszyfrowane. 

15. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie 
https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/#/offer/09fd4184-cfdf-457b-9edd-0c416e47948b,  
 informacje o:  

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

XVI. Termin związania ofertą  

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 25.07.2026 r., przy czym pierwszym dniem termin 
związania ofertą będzie dzień, w którym upływa termin składania ofert.  

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się 
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 
przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. 

XVII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.   
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. W Formularzu ofertowym, poza innymi wymaganiami 

określonymi w SWZ i Formularzu ofertowym, należy wpisać cenę, zgodnie z zasadami określonymi 
w sekcji XVIII, a także inne wymagane dane, a w szczególności: 
a) złożyć oświadczenie w przedmiocie powstania po stronie Zamawiającego obowiązku 

podatkowego poprzez zaznaczenie we właściwym miejscu opcji TAK/NIE; 
b) poinformować, czy Wykonawca wyśle lub nie wyśle ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną; 
c) poinformować, czy Wykonawca zamierza dokonać zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa; 
d) określić, czy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcom; 
e) wskazać, jaka jest wielkość przedsiębiorstwa Wykonawcy (mikroprzedsiębiorca, mały 

przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, duży przedsiębiorca); 
f) poinformować o dostępności dokumentów potwierdzających umocowanie osób występujących 

w imieniu Wykonawcy oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia  
z postępowania w bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim poprzez wypełnienie Formularza ofertowego 
stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ oraz podpisanie go przez osobę uprawnioną zgodnie  
z zasadami reprezentacji obowiązującymi u danego Wykonawcy, wynikającymi z wewnętrznej 
organizacji Wykonawcy lub właściwych przepisów regulujących zasady reprezentacji danego 
Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. 

4. Na ofertę składa się Formularz ofertowy sporządzony wg wzoru Formularza oferty stanowiącego 
Załącznik nr 2 do SWZ wraz z wymaganymi niniejszą SWZ dokumentami, tj.: 

a) oświadczenie dotyczące niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu dotyczące następujących podmiotów: 

− Wykonawcy składającego ofertę indywidualnie,  

− każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego; 
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− podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli Wykonawca lub poszczególni Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą polegać na zasobach tych 
podmiotów. 

b) dokumenty, z których wynika uprawnienie lub umocowanie do podpisania oferty, a jeżeli 
oferta została podpisana przez pełnomocnika lub innego przedstawiciela – pełnomocnictwo 
lub inny dokument umocowujący lub upoważniający do podpisania oferty w imieniu 
Wykonawcy; 

c) zobowiązanie innego podmiotu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ w przypadku 
korzystania przez Wykonawcę lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego z potencjału podmiotu trzeciego lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami  
tych podmiotów;  

d) w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego, również pełnomocnictwo wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10  
do SWZ do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego; 

e) w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego, również oświadczenie w trybie art. 117 ust. 4 ustawy PZP wg wzoru 
określonego w Załączniku nr 9 do SWZ. 

5. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż Załącznik nr 2 do SWZ, powinien  
on zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia określone w tym załączniku. 
Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu na zasadach określonych w art. 128 ust. 1 ustawy 
PZP. 

6. Forma ofertowy oraz dokumentów składanych razem z ofertą: 
a) poprawnie wypełniony Formularz ofertowy należy złożyć w formie elektronicznej,  

tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej,  
tj. opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

b) oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełniania 
warunków udziału w postępowaniu dotyczące Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć w formie elektronicznej, tj. podpisanej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, tj. opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym; 

c) dokumenty, z których wynika uprawnienie lub umocowanie do podpisania oferty – jeżeli 
dokumenty te mają postać dokumentu elektronicznego, przekazuje się ten dokument. Jeżeli 
natomiast dokumenty te zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej, należy 
przekazać cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym albo podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej; 

d) pełnomocnictwo dla jednego z Wykonawców do reprezentowania Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego należy złożyć w formie elektronicznej,  
tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej,  
tj. opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a jeżeli zostało sporządzone jako 
dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, należy złożyć cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej; 

e) pełnomocnictwo lub upoważnienie Wykonawcy składającego ofertę indywidualnie dla innego 
podmiotu do podpisania oferty należy złożyć w formie elektronicznej, tj. podpisanej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej, tj. opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a jeżeli zostało sporządzone jako dokument  
w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, należy złożyć cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej; 

f) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby należy złożyć w formie elektronicznej,  
tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej,  
tj. opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a jeżeli zostało sporządzone jako 
dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, należy złożyć cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej; 

g) oświadczenie w trybie art. 117 ust. 4 ustawy PZP należy złożyć w formie elektronicznej,  
tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej,  
tj. opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a jeżeli zostało sporządzone jako 
dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, należy złożyć cyfrowe 
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odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

7. Przez cyfrowe odwzorowanie dokumentów papierowych należy rozumieć odwzorowanie, o którym 
mowa w sekcji X i dokonywane ono jest przez podmioty, o których mowa w sekcji X zależnie  
od kategorii dokumentu, którego dotyczy odwzorowanie.  

8. Zamawiający dopuszcza następujące formaty danych formularza ofertowego oraz załączników  
w postaci elektronicznej: .txt, .rtf, .pdf,.xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv, 
.jpg (.jpeg), .tif (.tiff), .geotiff, .png, .svg, .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, mpeg4, .zip,.tar, 
.gz (.gzip), .7Z, .xsl, XAdES, PAdES, CadES. 

9. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, a Wykonawca zamierza stworzyć folder, do którego 
przeniesie wszystkie dokumenty oferty (np. folder .zip), Wykonawca nie może nadawać haseł  
i szyfrować tego folderu. Szyfrowania folderu należy dokonywać wyłącznie za pośrednictwem 
Aplikacji do szyfrowania dostępnej na stronie Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP,  
tj. ://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/. 

10. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym 
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne  
z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

11. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.): 

− wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, muszą być złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym jego 
oznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” lub z innym 
równoznacznym oznaczeniem, np. „tajne”, „tajemnica przedsiębiorstwa” (w celu 
utrzymania w poufności tych informacji). Brak jednoznacznego wskazania, które informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia  
i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym, które informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa; 

− przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 
które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są 
powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są 
łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub 
rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu 
utrzymania ich w poufności; 

− Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa (w dodatkowym oświadczeniu wraz z dowodami). Zaleca się, aby 
uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane 
w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Wykazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa polegać powinno w szczególności na 
wykazaniu przyczyn zastrzeżenia, tj. udowodnieniu twierdzenia, że zastrzeżone informacje 
są niejawne, mają wartość gospodarczą i przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez 
uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na 
zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności 
objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp; 

− zastrzeżenie nie może dotyczyć informacji wskazanych w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, tj. 
nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej 
albo miejsc zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte, a także cen lub 
kosztów zawartych w ofertach;  

− wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych 
wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

12. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca. 

XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

  
1. Pojęcie „cena” rozumiane jest zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 

ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r.  
poz. 168), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany 
zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę oraz, że w cenie uwzględnia się podatek od towarów 

https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/
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i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) 
podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.  

2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające z wykonania zamówienia. 
W niniejszym postępowaniu cena ma charakter ryczałtowy. 

3. W Formularzu ofertowym należy wpisać wyrażoną liczbowo cenę całkowitą netto, stawkę VAT 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 775, ze zm.), cenę całkowitą brutto i słownie całkowitą cenę brutto. 
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna  
za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. Cena nie ulega 
zmianie przez okres związania ofertą oraz realizacji zamówienia z wyłączeniem przypadków,  
w których Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wysokości ceny. Cenę całkowitą 
netto, wartość podatku VAT, cenę całkowitą brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. Podana w Formularzu ofertowym cena całkowita brutto, z zastrzeżeniem art. 223 
ust. 2 ustawy PZP, będzie stanowić podstawę do obliczenia punktacji w kryterium „Cena całkowita 
brutto” [CCB].  

4. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium 
ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 
którą miałby obowiązek rozliczyć. 

5. W ofercie, Wykonawca ma obowiązek:  
a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły  

do powstania obowiązku podatkowego; 
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

XIX. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 
oceny ofert 

 
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami 

i odpowiadającymi im wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów 

oceny ofert.
 

 
 
 
 
 
 

2. Zamawiający dokona oceny oferty wg następującego wzoru: 
 

Wzór na potrzeby obliczenia punktacji w kryterium „Cena całkowita brutto” [CCB]: 
 

          Najniższa cena całkowita brutto spośród ofert podlegających ocenie 
CCB = --------------------------------------------------------------------------------------------  x 100 % x 100 

          Cena całkowita brutto z badanej oferty 
 
Wynik punktowy oferty (WPO): 

 
WPO = CCB 

 
3. Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej, przyjmuje się,  

że 1% = 1 pkt;   
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów; 
5. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; 
6. Podstawą badania ofert z punktu widzenia przewidzianych kryteriów oceny ofert  

są wartości podane w Formularzu ofertowym Wykonawcy; 
7. Oferta, która uzyska najkorzystniejszy wynik punktowy zostanie uznana  

za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 
punktów; 

Lp. Przedmiot kryterium Waga kryteriów 

1. Cena całkowita brutto [CCB] 100% 
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8. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą 
ilość punktów. 

XX. Ogłoszenia wyników przetargu 

 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli 
oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  
i łączną punktację; 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne. 
 

2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a, na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania,  
tj. https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/#/offer/09fd4184-cfdf-457b-9edd-0c416e47948b 

3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie 
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

4. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający zawiadamia równocześnie 
Wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający 
udostępnia niezwłocznie ww. informacje na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania, tj. https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/#/offer/09fd4184-cfdf-457b-9edd-
0c416e47948b 

XXI. Informacje o formalnościach, jakie muszą być dopełnione  
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego  

 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz oferty, w oparciu o projekt umowy 
stanowiący Załącznik nr 11 do niniejszej SWZ.  

2. Zamawiający podpisze umowę na realizację zamówienia z Wykonawcą, który przedłoży 
najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SWZ. 

3. Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia 
treści umowy oraz przedłoży następujące dokumenty: 

a) kopie dokumentów poświadczających uprawnienia projektantów, tj. decyzję  
o nadaniu uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia z właściwej izby samorządu 
zawodowego, 

b) kopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wraz z potwierdzeniem 
opłacenia zgodnie z § 12 Projektu Umowy. 

4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu  
i terminie zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza również korespondencyjne podpisanie 
umowy.  

5. Przez korespondencyjne podpisanie umowy Zamawiający rozumie następujący sposób 
podpisania umowy:  

a) Zamawiający prześle Wykonawcy na Jego skrzynkę pocztową wypełnioną umowę 
zgodnie ze złożoną ofertą lub prześle Wykonawcy projekt umowy w celu jej wypełnienia 
przez Wykonawcę; 

b) Wykonawca sprawdzi treść umowy oraz podpiszę ją w 1 egzemplarzu (forma 
elektroniczna)/ w 2 egzemplarzach (forma pisemna) zgodnie z zasadami reprezentacji 
obowiązującymi u Wykonawcy albo za pośrednictwem przedstawiciela, a następnie 
odeśle ją Zamawiającemu w celu jej podpisania przez Zamawiającego; 

c) Zamawiający podpisze umowę w 1 egzemplarzu (forma elektroniczna)/ w 2 
egzemplarzach (forma pisemna) oraz odeśle lub dostarczy Wykonawcy  1 egzemplarz 
umowy wraz z załącznikami.  

6. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez 
dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie  

file://///DC1-LUBELSKIE/FolderyWydzialow/WL/WL%202026/WL.%202370%20Dokumentacja%20zamówień%20publicznych/WL.2370.5.2026%20-%20dok.%20proj.%20KW%20PSP%20ul.%20Mełgiewska/0.%20SWZ%20edytowalne/tj.%20https:/przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/%23/offer/586fb924-4328-4fd2-b2f4-2b50197a4dc7.
file://///DC1-LUBELSKIE/FolderyWydzialow/WL/WL%202026/WL.%202370%20Dokumentacja%20zamówień%20publicznych/WL.2370.5.2026%20-%20dok.%20proj.%20KW%20PSP%20ul.%20Mełgiewska/0.%20SWZ%20edytowalne/tj.%20https:/przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/%23/offer/586fb924-4328-4fd2-b2f4-2b50197a4dc7.
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to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli 
zostało przesłane w inny sposób, o ile przed upływem tych terminów nie zostało wniesione 
odwołanie na czynność wyboru oferty.  

8. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w pkt 7, jeżeli w niniejszym postępowaniu złożono tylko jedną 
ofertę. 

XXII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie 
zamówienia publicznego  

1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 11 do SWZ. 
2. Dopuszcza się zmiany projektu umowy przed podpisaniem umowy, w celu usunięcia błędów  

i nieścisłości w projekcie umowy mających wpływ na treść umowy lub spójność 
poszczególnych części umowy lub mogących mieć wpływ na należyte wykonanie umowy. 

3. Zmiana projektu umowy opisana w pkt 2 będzie dokonana poprzez usunięcie błędów  
i nieścisłości w projekcie umowy oraz zawiadomienie o tym fakcie drugiej Strony umowy. 

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnych przysługujących 
Wykonawcy  

   
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 
listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 
Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy Pzp. 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanym dalej Prezesem Izby. 

Organem właściwym w sprawach odwołań jest Krajowa Izba Odwoławcza, zwana dalej Izbą. 
5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub w terminie 10 dni od dnia przekazania 
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia dokumentów zamówienia 
na stronie internetowej. 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni  
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Ww. terminy oblicza się wg przepisów prawa cywilnego, przy czym jeżeli koniec terminu  
do wniesienia odwołania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,  
to wówczas termin upływa następnego dnia po dniu lub dniach wolnych od pracy.  

9. Odwołanie zawiera: 
a) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz 

adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela 
(przedstawicieli); 

b) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej 
zamawiającego; 

c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP 
odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania 
albo posiada go nie mając takiego obowiązku; 

d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym 
właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który 
nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany 
do jego posiadania; 

e) określenie przedmiotu zamówienia; 
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f) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku publikacji w Biuletynie Zamówień 
Publicznych; 

g) wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy; 

h) zwięzłe przedstawienie zarzutów; 
i) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;  
j) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania 

oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności; 
k) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 
l) wykaz załączników. 

10. Do odwołania dołącza się: 
a) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; 
b) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu; 
c) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. 

11. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 
PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

12. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

13. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego 
dalej „sądem zamówień publicznych”. 

14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 
jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

15. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

16. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga 
kasacyjna do Sądu Najwyższego. 

17. Skargę kasacyjną może wnieść strona. Przepisy części pierwszej księgi pierwszej tytułu VI działu 
Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego stosuje się. 

18. W zakresie niewskazanym w niniejszej sekcji, do środków ochrony prawnej przysługujących 
Wykonawcom stosuje się przepisy Działu IX ustawy PZP. 

XXIV. Pozostałe informacje 

  
1. Zamawiających nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych, o których mowa  

w art. 214  ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.  
4. Zamawiający nie przewiduje obowiązku przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej 

lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. 
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania rozliczeń w walutach obcych między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu. 

Wyjątkiem jest sytuacja opisana w art. 261 ustawy PZP, zgodnie z którym w przypadku 
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje 
roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w tym postępowaniu,  
w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

8. Zamawiający nie przewiduje obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy  
w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ust. 1 oraz w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień zastrzeżonych, o których mowa w art. 94 
ust. 1 ustawy PZP. 

10. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych zadań dotyczących prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją w ramach 
zamówień na dostawy. 

11. Zamawiający nie nakłada na Wykonawców wymogu oraz nie dopuszcza możliwości złożenia 
przez Wykonawców ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia takich 
katalogów do oferty.  

12. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 



 
TRYB PODSTAWOWY Z MOŻLIWOŚCIĄ  NEGOCJACJI NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W RAMACH 

ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „BUDOWA OBIEKTU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
W LUBLINIE” (II) (WL.2370.10.2026) 

  28 

XXV. Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych i zasady 
dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 
Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
a) administratorem danych osobowych osób fizycznych pozyskanych w postępowaniu 

realizowanym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji o wartości mniejszej niż 
progi unijne na „Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Lublinie” (II) (nr sprawy: WL.2370.10.2026) jest Lubelski Komendant 
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ul. Strażacka 7, 20 – 012 Lublin;  

b) w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wyznaczony został 
Inspektor Ochrony Danych: (20-012 Lublin, ul. Strażacka 7, tel. 81 53 51 237,  
e-mail: iod@lubelskie.straz.gov.pl; 

c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym z możliwością negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne na 
„Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa obiektu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Lublinie” (II) (nr sprawy: WL.2370.10.2026); 

d) Odbiorcami  danych  osobowych  będą osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona  
zostanie  dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust. 1 i 2 ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 
ze zm.); 

e) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 2 ustawy PZP,  
z uwzględnieniem przepisów archiwizacyjnych obowiązujących w Komendzie 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przez przez okres 5 lat od końca 
roku, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia; 

f) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym  
w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych; 

g) W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) Osoba, której dane osobowe pozyskano w toczącym się postępowaniu posiada 
następujące prawa: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  
w art. 18 ust. 2 RODO;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
gdy osoba, której dane osobowe pozyskano w toczącym się postępowaniu uzna,  
że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby narusza przepisy RODO;  

i) Osobie, której dane osobowe pozyskano w toczącym się postępowaniu  
nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

j) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie również spółka ZETO Lublin Sp. z o.o.  
z siedzibą w Lublinie pod adresem ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, wpisana  
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000053608, REGON: 430248589, 
NIP: 7120156688, jako właściciel Platformy Zamówień Publicznych PZP 
https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/, na której Komenda Wojewódzka Państwowej 
Straży Pożarnej w Lublinie prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, działającą pod adresem: 
https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/#/offer/09fd4184-cfdf-457b-9edd-0c416e47948b 

mailto:iod@lubelskie.straz.gov.pl
https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/
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Ograniczenia stosowania RODO:  

1. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania  
lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,  
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą; 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,  
o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 

3. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 
rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych 
zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych 
danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 
2016/679. 

4. Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych 
osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, 
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności,  
o których mowa w pkt 3 i art. 18 ust. 3–6 ustawy Pzp, stosuje się odpowiednio. 

 

XXVI. Wykaz załączników do SWZ 

  
Załączniki składające się na integralną część SWZ: 
 
1. Opis przedmiotu Zamówienia 
2. Formularz ofertowy; 
3. Oświadczenie dotyczące niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu; 
4. Oświadczenie składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP; 
5. Oświadczenie dotyczące aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu 

wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
6. Wykaz usług; 
7. Wykaz osób; 
8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji 

zamówienia; 
9. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane  

na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP; 
10. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego; 
11. Projekt umowy.  
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Załącznik nr 1 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego 
pn. „Budowa obiektu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie” na działkach  
nr 6/2, 6/18, 6/20 arkusz 12, obręb 37 – Tatary zlokalizowanych w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 

Inwestor: 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ul. Strażacka 7, 20-012 Lublin 

 
Lokalizacja inwestycji: 

Działki nr 6/2, 6/18, 6/20 arkusz 12, obręb 37 – Tatary zlokalizowane w Lublinie  
przy ul. Mełgiewskiej 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Podstawą czynności zmierzających do wykonania dokumentacji projektowej w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie” 
na działkach nr 6/2, 6/18, 6/20 arkusz 12, obręb 37 – Tatary zlokalizowanych w Lublinie  
przy ul. Mełgiewskiej, będzie umowa zawarta przez Inwestora z wybranym Wykonawcą. 
 
Nowoprojektowany obiekt Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (zwany 
dalej budynkiem komendy) ma zapewnić odpowiednie warunki lokalowe do pełnej realizacji zadań 
postawionych przed Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, które zostały 
określone w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy, 
a także stworzyć warunki do funkcjonowania zintegrowanego centrum koordynacji ratownictwa PSP, 
przebywania funkcjonariuszy i pracowników cywilnych podczas występowania zagrożenia dla życia  
i zdrowia podczas pełnienia służby w trakcie ataku militarnego, zapewnić możliwość utrzymania 
ciągłości działań ratowniczych w przypadku zniszczenia infrastruktury komendy oraz umożliwić 
bezpieczne przechowywanie sprzętu i wyposażenia na potrzeby ochrony ludności. Mając na 
względzie właściwe realizowanie tych zadań nowy obiekt powinien posiadać odpowiednie warunki 
lokalowe dla spełnienia głównie wymagań i zadań administracyjno-biurowych (zapewnienie 
osobistego dostępu  
i możliwości korzystania z usług komendy przez wszystkich interesantów - w tym osób 
niepełnosprawnych oraz właściwych warunków pracy i obsługi interesantów), a także zapewniać: 
 

• zaplecze socjalne dla strażaków i pracowników cywilnych, 

• miejsce organizacji narad i konferencji szkoleniowych, 

• miejsce umożliwiające podnoszenie sprawności fizycznej strażaków PSP (m. in. siłownia  
i boisko wielofunkcyjne),  

• miejsce dla garażowania pojazdów, 

• miejsce wykonywania we własnym zakresie niezbędnych napraw, konserwacji i mycia 
pojazdów, 

• miejsce umożliwiające magazynowanie sprzętu OLiOC, 

• stworzenie przestrzeni spełniającej wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami budowli 
ochronnej o kategorii odporności – ukrycie kategorii U-3 z elementami S1 dla pełnego składu 
osobowego Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie oraz stworzenie zapasowego miejsca dla 
służby Stanowiska Kierowania KW PSP w Lublinie.   

1.1 Lokalizacja - położenie administracyjne, stan formalno-prawny. 
Lokalizacja: teren przeznaczony pod inwestycję położony jest na działkach nr 6/2, 6/18, 6/20 arkusz 
12, obręb 37 – Tatary zlokalizowanych w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej. Działka ma powierzchnię 1 ha 
91 m2. 
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Sytuacja formalno-prawna: działka nr 6/2, 6/18, 6/20 - własność Skarbu Państwa w trwałym 
zarządzie Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. 
 
Dla terenu objętego inwestycją obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
zgodnie z którym działka przeznaczona pod zabudowę usług w zieleni (ozn. 2U/Z). 
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1.2 Istniejący stan zagospodarowania 
Działki zabudowane są budowlami obiektu sportowego „Stadion Kresowa”; część nieruchomości 
o nawierzchni żwirowej, częściowo działki porośnięte są roślinnością niską i wysoką; na działkach  
nr 6/18 i nr 6/20 widoczne są umocnienia skarp; na działce nr 6/18 znajduje się część obiektu 
budowlanego - stadionu oraz boisko piłkarskie w ramach ww. obiektu (na boisku usytuowana bramka); 
działki częściowo są ogrodzone; na działce nr 6/18 usytuowany jest budynek dawnej przepompowni 
wraz z urządzeniami i ogrodzeniem, jak również blaszany obiekt z zadaszeniem i niskie ogrodzenie 
wokół stadionu; na części działki nr 6/18 znajdują się utwardzenia w formie płyt betonowych, słupy 
energetyczne i usytuowane są billboardy reklamowe; na działce nr 6/2 usytuowany jest metalowy 
pojemnik na odpady. Na działce nr 6/2 brak jest sieci technicznych, na działce nr 6/18 znajdują się 
sieci wodociągowe, komory podziemne przewodów wodociągowych, sieci elektroenergetyczne,  
na działce nr 6/20 znajdują się sieci wodociągowe oraz sieci elektroenergetyczne. 

1.3 Obszary i obiekty podlegające ochronie 
Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską. Tereny znajdują się w obszarze wpisanym  
na Listę Dóbr Kultury Współczesnej: Przestrzeń o potencjale kulturowym – Dolina Bystrzycy oraz 
Dolina Czechówki. Działki znajdują się w zasięgu strefy ochrony widoków (SOW). 

1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe projektowanego budynku 
Podczas projektowania budynku komendy dla KW PSP w Lublinie należy uwzględnić stan 
zatrudnienia, strukturę organizacyjną oraz rodzaj realizowanych zadań przez poszczególne komórki 
organizacyjne komendy. Wielkość budynku musi być dostosowana do ilości osób pełniących w nim 
służbę oraz powinna uwzględniać zaplecze przeznaczone na sprzęt pożarniczy, magazyny, pokoje 
biurowe itp. Komenda posiada łącznie 64 etaty funkcjonariuszy i pracowników cywilnych - w tym:  
9 pełniących służbę w systemie zmianowym (w Stanowisku Kierowania) oraz 55 pełniących 
służbę/pracujących w systemie codziennym. W projektowanym budynku należy zaprojektować 
miejsca pracy dla min. 65 osób + 9 osób na Stanowisku Kierowania KW PSP w Lubinie – praca na 3 
zmiany (na 1 zmianie 3 osoby). 
 
Zbiorcze zestawienie powierzchni: 

 
W zbiorczym zestawieniu powierzchni należy uwzględnić przestrzeń komunikacyjną (korytarze, hol 
reprezentacyjny, schody, windy itp.) dostosowaną do układu funkcjonalnego budynku. 

 
Projekt budowlany i wykonawczy oddzielnego budynku hali magazynu sprzętu OLiOC będzie objęty 
osobnym postępowaniem, w ramach obecnego postępowania budynek hali będzie uwzględniony tylko  
na etapie wariantów koncepcji, koncepcji architektoniczno-budowlanej, zagospodarowaniu terenu 
oraz wizualizacjach, postępowanie obejmuje również określenie warunków posadowienia budynku 

Lp. Wydział/Sekcja 
Powierzchnia 
pomieszczenia 
w m2 

Uwagi 

1. Wydział Logistyki 171 m2  

2. Wydział Kadr 93 m2  

3. Wydział Finansów 99 m2  

4. Wydział Operacyjny i Stanowisko Kierowania 306 m2  

5. Wydział Informatyki i Łączności 119 m2  

6. Wydział Organizacji i Nadzoru 143 m2  

7. Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy 144 m2  

8. Gabinet LKW + Zastępcy LKW 186 m2  

9. Kancelaria Tajna 36 m2  

10. Starszy Specjalista - Inspektor Ochrony Danych 13 m2  

11. Specjalista ds. Obrony Cywilnej  13 m2  

12. Rzecznik Prasowy 13 m2  

13. Psycholog 28 m2  

14. Radca Prawny 13 m2  

15. Inne pomieszczenia (m.in. duża sala narad, siłownia, 
WC i sanitariaty, zaplecze socjalne, pomieszczenia 
techniczne) 

522 m2  

16. Pomieszczenia garażowe w bryle budynku 460 m2  

RAZEM 2 359 m2  

16. Oddzielny budynek hali magazynu sprzętu OLiOC 500 m2   

RAZEM 2 859 m2  
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hali. Podczas projektowania przedmiotowego obiektu siedziby komendy należy uwzględnić budowę 
hali magazynu sprzętu OLiOC jako II etap inwestycji.  
 
Do ustalenia optymalnej powierzchni użytkowej garażu w bryle budynku przyjęto następujące 
wyposażenie sprzętowe: 7 samochodów osobowych, 3 samochody typu SUV, 2 przyczepki z quadem.  
Zagospodarowanie terenu przyległego do siedziby komendy powinno uwzględniać: 
 

• place manewrowe w strefie wyjazdów z garaży z dojazdami do dróg publicznych, 

• ciągi pieszo-jezdne, 

• odpowiednią liczbę miejsc parkingowych (ok. 10) przeznaczonych dla interesantów, 

• odpowiednią liczbę miejsc parkingowych na placu wewnętrznym oddzielonym szlabanem 
przeznaczonych dla pojazdów służbowych i cywilnych pracowników wraz z wydzielonym 
stanowiskiem dla rowerów, do ustalenia powierzchni parkingowej i manewrowej należy 
uwzględnić dodatkowo 2 autobusy (l. miejsc – 55+2, dł. do 15m), 1 SDŁ – samochód 
dowodzenia łączności (DMC 10,5 t), 2 busy, 

• odwodnienie terenu, zbiornik zewnętrzny (jeżeli wymagany), 

• budowle pomocnicze i techniczne (np. kontenerowy agregat zasilania awaryjnego, hydranty 
zewnętrzne), 

• elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, miejsca zagospodarowania odpadów), 

• boisko wielofunkcyjne, 

• ogrodzenie terenu, 

• oświetlenie zewnętrzne, 

• dozór otoczenia budynku komendy, 

• urządzanie terenów zieleni, 

• oznakowanie obiektu, maszt flagowy, 

• maszt antenowy na dachu obiektu lub na terenie obiektu. 
 
Przy opracowaniu dokumentacji obiektu PSP należy uwzględnić przyłącza, sieci zewnętrzne w oparciu 
o uzyskane warunki techniczne, w szczególności: 
 

• przyłącza elektroenergetyczne z dwóch niezależnych źródeł (jako drugie przyłącze można 
przyjąć agregat prądotwórczy).  

• przyłącze teletechniczne w tym przyłącze OST 112 (światłowodowe) 

• stacja ładowania samochodów elektrycznych (2- stanowiskowa),  

• przyłącze światłowodowe z przeznaczeniem do internetu,  

• instalację oświetlenia zewnętrznego, 

• przyłącze i sieć kanalizacji sanitarnej, 

• separatory substancji ropopochodnych, 

• przyłącze i sieć wodociągowo-hydrantową, 

• sieć kanalizacji deszczowej. 
 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Wymaganiem Zamawiającego jest wykonanie dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia 
obejmującego w  szczególności: 
 

• Opracowanie co najmniej 3 niezależnych wariantów koncepcji architektonicznej zawierających 
zarys bryły budynku, zarys elewacji oraz umiejscowienie na działce. 

• Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej na podstawie wybranego przez 
Zamawiającego wariantu koncepcji architektonicznej, zawierającej podstawowe parametry 
obiektu Komendy (powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa, liczba kondygnacji, 
wysokość budynku), rzuty budynku z podziałem na strefy funkcjonalne, przedstawienie 
rozwiązań materiałowych i estetycznych (bryła, elewacje, kolorystyka), orientacyjne rozwiązania 
materiałowe przegród zewnętrznych oraz orientacyjny wskaźnik kosztów, a także koncepcję 
zagospodarowania terenu (z układem dojazdów i dróg wewnętrznych, placów manewrowych  
i miejsc parkingowych). Przedstawiona koncepcja po uzgodnieniu z Zamawiającym będzie 
stanowiła podstawę do wykonania dokumentacji projektowej, 

• Wykonanie projektu budowlanego zawierającego: 
o Projekt zagospodarowania terenu, 
o Projekt architektoniczno-budowlany z załącznikami formalno-prawnymi, 
o Projekt techniczny zawierający opracowania branżowe, 
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• Wykonanie projektu wykonawczego dla wszystkich branż z uszczegółowieniem rozwiązań 
materiałowo-technologicznych, 

• Wykonanie Informacji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), 

• Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich 
branż (zwanych dalej STWiORB),  

• Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót obejmujących zakresem 
dokumentację projektową, 

• uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji, warunków, uwarunkowań oraz 
sprawdzeń  dotyczących dokumentacji projektowej  w zakresie wynikającym z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa lub wezwań lub zawiadomień właściwych organów lub 
podmiotów, zarówno dla projektu architektoniczno-budowlanego, projektu zagospodarowania 
działki lub terenu, jak i projektu technicznego, które okażą się  niezbędne do wykonania 
dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej Umowy; 

• udział w charakterze pełnomocnika Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym  
w przedmiocie wydania ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu architektoniczno-
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę oraz uzyskanie dla Zamawiającego 
ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu 
pozwolenia na budowę, a ponadto wsparcie Zamawiającego w przypadku wniesienia przez 
Zamawiającego lub innego uczestnika postępowania skargi do sądu administracyjnego lub 
skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie tej decyzji lub innych 
środków odwoławczych w toku postępowania w przedmiocie tej skargi poprzez przygotowanie 
stosownych dokumentów, wyjaśnień, stanowisk lub innych niezbędnych czynności dotyczących 
przygotowanej dokumentacji projektowej; 

• Przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do Projektu architektoniczno-
budowlanego, Projektów technicznych oraz pozostałych utworów powstałych w wyniku  
wykonania niniejszej Umowy, 

• Wykonywania czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo 
budowlane, 

• Pełnienie nadzoru autorskiego w toku robót budowlanych realizowanych przez Zamawiającego 
w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę w wymiarze minimum 
60 godzin, 

• Wykonawca związany jest co najmniej 5 letnim okresem pełnienia nadzoru autorskiego licząc 
od momentu zawarcia umowy na roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową. 

 
Obiekty Komendy Wojewódzkiej PSP muszą być tak zaprojektowane i pobudowane, aby zapewnić: 
wysokie standardy bezpieczeństwa, optymalne warunki pełnienia służby przez strażaków  
i wykonywania obowiązków przez pracowników cywilnych, optymalny układ funkcjonalno-
przestrzenny, a także trwałe i estetyczne walory użytkowe, właściwe standardy przechowywania 
pojazdów i sprzętu, przy zachowaniu racjonalnych kosztów inwestycyjnych oraz jednoczesnym 
zminimalizowaniu bieżących kosztów utrzymania tych obiektów. Obiekty komendy powinny spełniać 
wymagania dotyczące m. in.: 
 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 

• bezpieczeństwa pożarowego, 

• bezpieczeństwa użytkowania, 

• warunków higienicznych, zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

• ochrony przed hałasem, 

• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności. 
 
Obiekt KW PSP powinien posiadać nowoczesną, reprezentacyjną formę architektoniczną, 
podkreślającą rangę instytucji publicznej. Architektura budynku powinna być czytelna, powściągliwa  
i harmonijnie wpisana w otoczenie miejskie. Wymaga się zastosowania bryły wielosegmentowej, 
umożliwiającej czytelne rozróżnienie funkcji obiektu, w szczególności części biurowej, operacyjnej 
oraz garażowej. Budynek powinien mieć od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, bryłę nieregularną lub 
prostokreślną, z wyraźnym podziałem na strefy funkcjonalne. Należy zaprojektować wyeksponowane 
wejście główne, zlokalizowane od strony reprezentacyjnej, z zadaszeniem oraz strefą reprezentacyjną 
i czytelnym dojściem dla interesantów. Elewacje budynku należy wykonać z trwałych materiałów 
wysokiej jakości, takich jak płyty kompozytowe, beton architektoniczny, tynki wysokiej klasy oraz szkło. 
Kolorystyka elewacji powinna opierać się na stonowanych barwach bazowych (odcienie szarości, 
grafitu i bieli), z dopuszczeniem zastosowania koloru akcentowego – czerwieni charakterystycznej dla 
Państwowej Straży Pożarnej – w wybranych elementach elewacji, w szczególności w obramieniach 
wejścia oraz elementach pionowych i poziomych. W strefach biurowych i reprezentacyjnych należy 
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przewidzieć duże przeszklenia, zapewniające dostęp światła dziennego. Elementy i materiały 
wykończeniowe powinny być dostosowane do charakteru pomieszczenia oraz gwarantować trwałość 
w stosunku do pełnionej funkcji. Wykończenie wnętrza powinno zapewniać nie tylko wygodę 
korzystania z nich, ale również bezpieczeństwo i łatwość utrzymania w czystości. Na elewacji 
frontowej należy umieścić godło państwowe oraz logo Państwowej Straży Pożarnej. Należy również 
przewidzieć wykonanie iluminacji elewacyjnej, podkreślającej charakter obiektu w porze nocnej. Układ 
komunikacyjny terenu należy zaprojektować w sposób zapewniający rozdzielenie ruchu pojazdów 
służbowych od ruchu pojazdów interesantów. Teren wokół budynku komendy należy zagospodarować 
w sposób funkcjonalny i estetyczny, z uwzględnieniem zieleni niskiej i wysokiej. Budynek należy 
wyposażyć w zrównoważone rozwiązania techniczne, ukierunkowane na ograniczenie emisji oraz 
minimalizację kosztów eksploatacyjnych. Wymaga się zastosowania standardu energooszczędnego, 
w tym przegród o wysokiej izolacyjności cieplnej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii,  
w szczególności instalacji fotowoltaicznych. Należy zastosować systemy osłon przeciwsłonecznych 
zintegrowane z elewacją, takie jak żaluzje fasadowe lub przeszklenia o odpowiednich parametrach 
solarnych. 
Budynek komendy powinien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa budowlanego, przepisami przeciwpożarowymi oraz innymi obowiązującymi aktami prawnymi. 
Brak wskazania w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia poszczególnych aktów prawnych  
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich stosowania. 

 

3. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do przygotowania dokumentacji  

Zakres opracowania obejmuje w szczególności: 

• wersja papierowa: 
o Koncepcja architektoniczno-budowlana - 2 egz. 
o Projekt budowlany – 6 egz. 
o Projekt wykonawczy – 3 egz. 
o Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Informacja BIOZ) -6 egz., 
o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 3 egz . 
o Kosztorysy inwestorskie i przedmiary – 3 egz. 

• całość dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na nośniku USB w 2 egzemplarzach 
(w formacie *.pdf oraz rysunki w formatach edytowalnych tj. *.dwg, część opisowa w formacie 
*.doc i *.xls). Wszystkie pliki i foldery muszą być opisane w sposób określający ich zawartość, 
zawartość plików i folderów ma odpowiadać zawartości opracowań w wersji papierowej  
i nie może posiadać zabezpieczenia przed kopiowaniem. 

 
4. Nadzór Autorski 

 
1) W ramach sprawowania nadzoru autorskiego, projektant zobowiązany będzie do wykonywania 

czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.), jak również do wykonania następujących 
czynności: 

− dwukrotna aktualizacja wszystkich kosztorysów inwestorskich na podstawie cen  
z poprzedniego kwartału – na wskazanie Zamawiającego – termin złożenia kosztorysów  
to 14 dni od zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez Zamawiającego, możliwe wydłużenie 
przez Zamawiającego czasu po zgłoszonym wniosku przez projektanta wraz z uzasadnieniem 

− wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 
pojawiających się w toku postępowania lub postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
– w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze od przekazanej informacji e-mail od 
Zamawiającego, możliwe wydłużenie przez Zamawiającego czasu po zgłoszonym wniosku 
przez projektanta wraz z uzasadnieniem. 

− uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej wynikających z rozbieżności na etapie 
prowadzonych robót – uzyskanie stanowiska w czasie nie dłuższym niż 3 dni roboczych  
od przekazanej informacji e-mail od Zamawiającego, możliwe wydłużenie przez 
Zamawiającego czasu po zgłoszonym wniosku przez projektanta wraz z uzasadnieniem. 

− wykonywanie rysunków i innych korekt rewizyjnych związanych ze zgłaszanymi przez 
Wykonawcę lub Zamawiającego zauważonych błędów w dokumentacji - w czasie nie 
dłuższym niż 3 dni robocze od przekazanej informacji e-mail od Zamawiającego, możliwe 
wydłużenie przez Zamawiającego czasu po zgłoszonym wniosku przez projektanta wraz  
z uzasadnieniem. 

− wykonywanie rysunków uzupełniających w przypadku zgłaszania braków szczegółów 
rozwiązań technicznych w czasie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od przekazanej informacji 
e-mail od Zamawiającego, możliwe wydłużenie przez Zamawiającego czasu po zgłoszonym 
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wniosku przez projektanta wraz z uzasadnieniem. 

− wykonanie wszelkich innych dodatkowych opracowań projektowych w stosunku do rozwiązań 
technicznych przewidzianych w dokumentacji pierwotnej w przypadku, gdy będzie  
to konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, możliwe wydłużenie przez Zamawiającego czasu po zgłoszonym wniosku 
przez projektanta wraz z uzasadnieniem. 

− ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego. 

− udział w naradach roboczych na wcześniejsze wezwanie Zamawiającego i w komisjach 
odbiorowych. Zamawiający ma prawo wskazać branżystów, podając uzasadnienie, którzy 
mają być obecni na naradzie w siedzibie Zamawiającego. Narady robocze mogą również 
odbywać się za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu m.in. wideokonferencje, 
rozmowy telefoniczne, itp. 

 
2) Dodatkowe czynności nadzoru autorskiego w wymiarze nieprzekraczającym łącznie 60 godzin 

nadzoru:  
 
Niezależnie od obowiązków określonych w ramach czynności nadzoru autorskiego opisanych 
powyżej, projektant, projektanci zobowiązani będą do wykonywania także następujących czynności  
w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, których łączna czasochłonność nie może jednak 
przekroczyć 60 godzin: 
 

• weryfikacja i opiniowanie, wnioskowanych zmian i korekt w rozwiązaniach technicznych  
i materiałowych zgłaszanych zarówno przez Zamawiającego i/lub Wykonawcę na etapie 
realizacji robót budowlanych wynikających z innych powodów niż wymienione powyżej. Ilość 
godzin nadzoru dla każdej czynności z tego zakresu powinna zostać zawnioskowana  
do Zamawiającego i podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. 

• wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 
wezwanie Zamawiającego (przyjazd na budowę nie może nastąpić później niż w ciągu 48 h  
od godziny pisemnego zawiadomienia – e-mail). Nie dotyczy przyjazdu na narady budowlane,  
o których mowa powyżej. Ilość godzin z tego zakresu dotyczy tylko i wyłącznie faktycznie 
spędzonego czasu na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego, co w szczególności 
oznacza, że czas dojazdu nie jest wliczany do czasochłonności powyższych czynności. 

 
5. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również udzielanie Zamawiającemu merytorycznego 

wsparcia podczas przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiotową 
dokumentację, m.in. współpraca z Zamawiającym w zakresie przygotowywania opisu przedmiotu 
zamówienia, przygotowanie odpowiedzi na zapytania i wnioski składane przez wykonawców 
ubiegających się o udzielenie zamówienia w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o przedmiotową dokumentację projektową 
oraz przygotowanie ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z tych 
zapytań i wniosków  oraz udzielonych odpowiedzi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
a ponadto ocenę równoważności proponowanych przez wykonawców ubiegających się o udzielenie 
zamówienia na roboty budowlane, materiałów i urządzeń zamiennych. Wykonawca będzie 
wykonywał ww. obowiązki niezależnie od liczby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
które doprowadzą do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych realizowanych w oparciu o 
dokumentację projektową będącą przedmiotem niniejszej Umowy. 

 
 

6. Załącznik 
 

1. Założenia funkcjonalne 
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Załącznik Nr 1 do OPZ 
 

 
 
 

ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE 
 
 

 

 

Nazwa inwestycji: 

„Budowa obiektu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie” 
 
 
 
 
 

Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie 
Adres Zamawiającego: ul. Strażacka 7; 20-012 Lublin 

Adres inwestycji: działki nr 6/2, 6/18, 6/20 arkusz 12, obręb 37 – Tatary zlokalizowane  
w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 
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Słownik użytych pojeć 

Komenda – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,  

KW PSP – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, 

OST112 – Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna na potrzeby funkcjonowania numeru 

alarmowego 112,  

PEL – punkt elektryczno-logiczny, tj. zespół gniazd np. 2x230V+2xRJ45 w okablowaniu 

strukturalnym,  

PSP – Państwowa Straż Pożarna, 

PZP – Prawo Zamówień Publicznych — Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.), 

Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Nowoprojektowany obiekt Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (zwany dalej 
budynkiem komendy) ma zapewnić odpowiednie warunki lokalowe do pełnej realizacji zadań 
postawionych przed Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, które zostały 
określone w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy,  
a także stworzyć warunki do funkcjonowania zintegrowanego centrum koordynacji ratownictwa PSP, 
przebywania funkcjonariuszy i pracowników cywilnych podczas występowania zagrożenia dla życia  
i zdrowia podczas pełnienia służby w trakcie ataku militarnego, zapewnić możliwość utrzymania 
ciągłości działań ratowniczych w przypadku zniszczenia infrastruktury komendy oraz umożliwić 
bezpieczne przechowywanie sprzętu i wyposażenia na potrzeby ochrony ludności. Mając na względzie 
właściwe realizowanie tych zadań nowy obiekt powinien posiadać odpowiednie warunki lokalowe dla 
spełnienia głównie wymagań i zadań administracyjno-biurowych (zapewnienie osobistego dostępu  
i możliwości korzystania z usług komendy przez wszystkich interesantów - w tym osób 
niepełnosprawnych oraz właściwych warunków pracy i obsługi interesantów), a także zapewniać:  

− zaplecze socjalne dla strażaków i pracowników cywilnych, 

− miejsce organizacji narad i konferencji szkoleniowych, 

− miejsce umożliwiające podnoszenie sprawności fizycznej strażaków PSP (m.in. siłownia  
i boisko wielofunkcyjne),  

− miejsce dla garażowania pojazdów, 

− miejsce wykonywania we własnym zakresie niezbędnych napraw, konserwacji i mycia 
pojazdów, 

− stworzenie przestrzeni spełniającej wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami budowli 
ochronnej o kategorii odporności – ukrycie kategorii U-3 z elementami S1 dla pełnego składu 
osobowego Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie oraz stworzenie zapasowego miejsca dla 
służby Stanowiska Kierowania KW PSP w Lublinie.   

Niniejsze założenia funkcjonalne służą do przygotowania oferty w postępowaniu przetargowym w celu 
wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej nowobudowanego budynku komendy. Podczas 
projektowania należy uwzględnić wymagania i informacje zawarte w „Wytycznych w sprawie ramowych 
wymagań funkcjonalno-użytkowych obiektów strażnic Państwowej Straży Pożarnej” opracowanych 
przez Komendę Główną PSP, w „Wytycznych w sprawie wymagań funkcjonalnych i technicznych na 
potrzeby budowy budowli ochronnych Państwowej Straży Pożarnej” opracowanych przez Komendę 
Główną PSP oraz w wytycznych Komendanta Głównego z 27 listopada 2012 r. „Zasady organizacji  
i funkcjonowania systemów teleinformatycznych, w tym na potrzeby kierującego działaniem 
ratowniczym” wraz z innymi uregulowaniami w zakresie budowy serwerowni. 
W ramach zamówienia należy opracować dokumentację projektową na budowę nowego obiektu oraz 
sporządzenie innych opracowań, wymaganych do realizacji inwestycji. Zakres dokumentacji będącej 
przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 

• Opracowanie co najmniej 3 wariantów koncepcji architektoniczno – budowlanej zawierających 
zarys bryły budynku, zarys elewacji oraz umiejscowienie na działce. 

• opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej na podstawie wybranego przez 
Zamawiającego wariantu koncepcji architektoniczno – budowlanej, zawierającej podstawowe 
parametry obiektu Komendy (powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa, liczba 
kondygnacji, wysokość budynku), rzuty budynku z podziałem na strefy funkcjonalne, 
przedstawienie rozwiązań materiałowych i estetycznych (bryła, elewacje, kolorystyka), 
orientacyjne rozwiązania materiałowe przegród zewnętrznych oraz orientacyjny wskaźnik 
kosztów, a także koncepcję zagospodarowania terenu  
(z układem dojazdów i dróg wewnętrznych, placów manewrowych i miejsc parkingowych). 
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Przedstawiona koncepcja po uzgodnieniu z Zamawiającym będzie stanowiła podstawę do 
wykonania dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia. 

• Wykonanie projektu budowlanego zawierającego: 
o Projekt zagospodarowania terenu, 
o Projekt architektoniczno-budowlany z załącznikami formalno-prawnymi, 
o Projekt techniczny zawierający opracowania branżowe, 

• Wykonanie projektu wykonawczego dla wszystkich branż z uszczegółowieniem rozwiązań 
materiałowo-technologicznych, 

• Wykonanie Informacji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), 

• Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich 
branż (zwanych dalej STWiORB),  

• Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót obejmujących zakresem 
dokumentację projektową, 

• Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 
wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa zarówno dla projektu 
architektoniczno-budowlanego jak i projektu technicznego, 

• Uzyskanie ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu Projektu architektoniczno-budowlanego  
i udzieleniu pozwolenia na budowę, 

• Przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do Projektu architektoniczno-
budowlanego, Projektów technicznych oraz pozostałych utworów powstałych w wyniku  
wykonania niniejszej Umowy, 

• Wykonywania czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo 
budowlane, 

• Pełnienie nadzoru autorskiego w toku robót budowlanych realizowanych przez Zamawiającego 
w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę w wymiarze minimum 60 
godzin, 

• Wykonawca związany jest co najmniej 5 letnim okresem pełnienia nadzoru autorskiego licząc 
od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru dokumentacji projektowej. 

Koncepcja projektowa budynku komendy powinna zawierać min.: propozycję zagospodarowania terenu 
działki przeznaczonej pod inwestycję w części obejmującej co najmniej: budynek komendy, osobny 
budynek garażowy, wielofunkcyjne boisko, wewnętrzny plac manewrowy, zewnętrzny plac manewrowy 
ze zjazdami na drogi publiczne, parking dla interesantów, miejsce parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych, parking dla pracowników, maszt flagowy, drogi/chodniki wewnętrzne oraz rysunki 
architektoniczne budynku komendy, wizualizacje budynków komendy, projekt kolorystyki elewacji 
zewnętrznych i skrócony opis zaproponowanych przez projektanta rozwiązań. W trakcie opracowywania 
koncepcji projektowej należy pamiętać, że budynek ma być w pełni przystosowany do obsługi osób 
niepełnosprawnych. Koncepcja projektowa powinna gwarantować przede wszystkim racjonalne koszty 
inwestycyjne oraz w późniejszej fazie eksploatacyjne związane z bieżącym użytkowaniem komendy, 
wysoką efektywność energetyczną, optymalny układ funkcjonalny oraz atrakcyjne i trwałe walory 
użytkowe i estetyczne. Koncepcja projektowa po akceptacji przez przedstawicieli komendy będzie 
stanowić podstawę do wykonania dokumentacji projektowo-wykonawczej. Rozmieszczenie 
pomieszczeń wewnątrz budynku należy uzgodnić z Zamawiającym. 
Dokumentacja projektowa musi uwzględniać jednoetapową realizację inwestycji oraz wcześniejszą 
prezentację wizualną projektowanej inwestycji Zamawiającemu. Powinna być wykonana w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz obowiązującymi przepisami i normami. W 
swojej treści musi określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały 
i urządzenia, a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, 
wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. W 
dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia 
lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu 
towarzyszą wyrazy (lub równoważne) lub inne równoznaczne wyrazy. W przypadku wystąpienia takich 
sytuacji w dokumentacji, Wykonawca dokumentacji projektowej sporządza szczegółowy opis, w jaki 
sposób równoważność może być zweryfikowana przez Zamawiającego. O propozycji takiego opisu 
Wykonawca powinien każdorazowo poinformować Zamawiającego. Dokumentacja powinna opisywać 
przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich 
Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i 
sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, oraz oświadczenia o 
wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez 
osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, 
zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 
procesie budowy. 
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Obiekty Komendy Wojewódzkiej PSP muszą być tak zaprojektowane i pobudowane, aby zapewnić: 
wysokie standardy bezpieczeństwa, optymalne warunki pełnienia służby przez strażaków i właściwe 
standardy przechowywania pojazdów i sprzętu, przy jednoczesnym zminimalizowaniu bieżących 
kosztów utrzymania tych obiektów. Obiekty komendy powinny spełniać wymagania dotyczące m. in.: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowania, 

d) warunków higienicznych, zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

e) ochrony przed hałasem, 

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności. 
Budynek komendy powinien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
budowlanymi i przeciwpożarowymi. Podczas opracowywania projektu komendy należy zwrócić 
szczególną uwagę na: usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, określenie 
wymaganej klasy odporności pożarowej budynku, podział budynku na strefy pożarowe, spełnienie w 
budynku wszystkich wymagań w zakresie warunków ewakuacji, spełnienie wymagań 
przeciwpożarowych dla elementów wykończenia i wystroju wnętrz oraz zapewnienie wymaganych dróg 
pożarowych i przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego. Projekt powinien również uwzględniać 
zastosowanie w budynku komendy wymaganych w przepisach urządzeń przeciwpożarowych.  
Budynek komendy powinien spełniać normy dotyczące izolacyjności cieplnej przegród (ściany, stropy, 
podłogi na gruncie) oraz okien i drzwi. Należy zastosować nowoczesne rozwiązania i materiały, zgodnie 
z zasadami budowy obiektów energooszczędnych tj. odpowiednia lokalizacja głównych przeszkleń 
ścian obiektów (wykorzystanie występującego nasłonecznienia w ciągu dnia), zapewnienie wysokiej 
szczelności stolarki drzwiowej, okiennej i bram garażowych, zastosowanie efektywnego systemu 
grzewczego i energooszczędnego oświetlenia w budynku. Zaleca się dodatkowe zastosowanie na 
własne potrzeby komendy odnawialnych źródeł energii (np. ogniw fotowoltaicznych) aby zmniejszyć 
przyszłe koszty bieżącego zużycia energii elektrycznej i ciepłej wody użytkowej. Planowany termin 
rozpoczęcia prac to II kwartał 2027 r. 
Projekt budowlany i wykonawczy oddzielnego budynku hali magazynu sprzętu OLiOC będzie objęty 
osobnym postępowaniem, w ramach obecnego postępowania budynek hali będzie uwzględniony tylko 
na etapie wariantów koncepcji, koncepcji architektoniczno-budowlanej, zagospodarowaniu terenu oraz 
wizualizacjach, postępowanie obejmuje również określenie warunków posadowienia budynku hali. 
Podczas projektowania przedmiotowego obiektu siedziby komendy należy uwzględnić budowę hali 
magazynu sprzętu OLiOC jako II etap inwestycji. 
 

Zakres funkcjonalny komendy 

Lokalizacja projektowanych obiektów 

Nowy obiekt Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, 
należy zaprojektować i wykonać na działkach nr 6/2, 6/18, 6/20 arkusz 12, obręb 37 – Tatary 
zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej. Działka ma powierzchnię 1 ha 91 m2. Działka od strony 
wschodniej graniczy z rzeką Bystrzyca, od północnej z ulicą Mełgiewska, a od południowej otwarta 
przestrzeń stadionu MOSiR Bystrzyca. Działka znajduje się przy głównych arteriach komunikacyjnych 
miasta, co umożliwia szybki dojazd do różnych jego rejonów, a także zapewnia dogodny dostęp do drogi 
S17. Takie usytuowanie gwarantuje bardzo dobrą komunikację we wszystkich kierunkach województwa. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu działki nr 6/2, 6/18, 6/20 leżą w terenie 
przeznaczonym pod zabudowę usług w zieleni (ozn. 2U/Z). 

Dojazd do dróg publicznych 

Działki przeznaczone pod inwestycję posiadają dostęp do drogi publicznej. Zamawiający nie posiada 
warunków zjazdu, zamówienie będzie obejmowało wystąpienie o wydanie takich warunków. 

Stan własności 

Na podstawie aktu notarialnego działki nr 6/2, 6/18, 6/20 są własnością Skarbu Państwa w trwałym 
zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. 

Warunki techniczne na rozbudowę i przyłącza do sieci 

Działki przeznaczone pod inwestycję posiadają dostęp do następujących mediów (dane na podstawie 
kopii mapy do celów projektowych terenu przeznaczonego pod inwestycję oraz informacji uzyskanych 
od dostawców mediów): 
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− kanalizacja sanitarna: w rejonie inwestycji znajduje się miejska sieć kanalizacji sanitarnej 
DN1200x800mm, 

− kanalizacja deszczowa: w rejonie inwestycji znajduje się miejska sieć kanalizacji deszczowej 
DN500-600mm w ul. Mełgiewskiej. Konieczne będzie ograniczenie ilości wód opadowych do 
wielkości wynikającej ze współczynnika spływu Ψ=0,10 przy natężeniu deszczu q=78 l/s*ha 
co wiąże się z koniecznością zagospodarowania znacznej ilości wody deszczowej na terenie 
inwestycji, 

− instalacja wodociągowa: w rejonie inwestycji brak jest możliwości przyłączenia do sieci 
wodociągowej, najbliższa sieć zlokalizowana jest w ul. Towarowej, a dostawa wody 
planowanej inwestycji będzie wymagała przebudowy ok 120m w ul. Kalinowszczyzna i ul. 
Towarowej oraz budowy ok 220m sieci z włączeniem do przebudowanej sieci wodociągowej, 

− instalacja ciepłownicza: zgodnie z załącznikiem nr 5 istnieje możliwość przyłączenia do sieci 
ciepłowniczej, 

− instalacja elektroenergetyczna: zgodnie z załącznikiem 6 istnieje możliwość dostaw energii 
elektrycznej, 

− instalacja telekomunikacyjna 

− sieć gazowa 

Założenia dot. bryły i wyglądu zewnętrznego budynku  

Obiekt KW PSP powinien posiadać nowoczesną, reprezentacyjną formę architektoniczną, 
podkreślającą rangę instytucji publicznej. Architektura budynku powinna być czytelna, powściągliwa i 
harmonijnie wpisana w otoczenie miejskie. Wymaga się zastosowania bryły wielosegmentowej, 
umożliwiającej czytelne rozróżnienie funkcji obiektu, w szczególności części biurowej, operacyjnej oraz 
garażowej. Budynek powinien mieć od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, bryłę nieregularną lub 
prostokreślną, z wyraźnym podziałem na strefy funkcjonalne. Należy zaprojektować wyeksponowane 
wejście główne, zlokalizowane od strony reprezentacyjnej, z zadaszeniem oraz strefą reprezentacyjną 
i czytelnym dojściem dla interesantów. Elewacje budynku należy wykonać z trwałych materiałów 
wysokiej jakości, takich jak płyty kompozytowe, beton architektoniczny, tynki wysokiej klasy oraz szkło. 
Kolorystyka elewacji powinna opierać się na stonowanych barwach bazowych (odcienie szarości, 
grafitu i bieli), z dopuszczeniem zastosowania koloru akcentowego – czerwieni charakterystycznej dla 
Państwowej Straży Pożarnej – w wybranych elementach elewacji, w szczególności w obramieniach 
wejścia oraz elementach pionowych i poziomych. W strefach biurowych i reprezentacyjnych należy 
przewidzieć duże przeszklenia, zapewniające dostęp światła dziennego. Elementy i materiały 
wykończeniowe powinny być dostosowane do charakteru pomieszczenia oraz gwarantować trwałość w 
stosunku do pełnionej funkcji. Wykończenie wnętrza powinno zapewniać nie tylko wygodę korzystania 
z nich, ale również bezpieczeństwo i łatwość utrzymania w czystości. Na elewacji frontowej należy 
umieścić godło państwowe oraz logo Państwowej Straży Pożarnej. Należy również przewidzieć 
wykonanie iluminacji elewacyjnej, podkreślającej charakter obiektu w porze nocnej. Układ 
komunikacyjny terenu należy zaprojektować w sposób zapewniający rozdzielenie ruchu pojazdów 
służbowych od ruchu pojazdów interesantów. Teren wokół budynku komendy należy zagospodarować 
w sposób funkcjonalny i estetyczny, z uwzględnieniem zieleni niskiej i wysokiej. Budynek należy 
wyposażyć w zrównoważone rozwiązania techniczne, ukierunkowane na ograniczenie emisji oraz 
minimalizację kosztów eksploatacyjnych. Wymaga się zastosowania standardu energooszczędnego, w 
tym przegród o wysokiej izolacyjności cieplnej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w 
szczególności instalacji fotowoltaicznych. Należy zastosować systemy osłon przeciwsłonecznych 
zintegrowane z elewacją, takie jak żaluzje fasadowe lub przeszklenia o odpowiednich parametrach 
solarnych. 
Budynek komendy powinien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa budowlanego, przepisami przeciwpożarowymi oraz innymi obowiązującymi aktami prawnymi. 
Brak wskazania w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia poszczególnych aktów prawnych nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich stosowania. 

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe wynikające z zatrudnienia 

Podczas projektowania budynku komendy dla KW PSP w Lublinie należy uwzględnić stan zatrudnienia 
w komendzie, strukturę organizacyjną komendy oraz rodzaj realizowanych zadań przez poszczególne 
komórki organizacyjne komendy. Wielkość budynku musi być dostosowana do ilości osób pełniących 
w nim służbę oraz powinna uwzględniać zaplecze przeznaczone na sprzęt pożarniczy, magazyny, 
pokoje biurowe itp. 

Zgodnie z Decyzją Nr 151.2025 Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie z dnia 30 
października 2025 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie”, KW PSP w Lublinie została zaliczona do II kategorii komend 
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wojewódzkich PSP. Komenda posiada łącznie 64 etaty funkcjonariuszy i pracowników cywilnych - w 
tym: 9 pełniących służbę w systemie zmianowym (w Stanowisku Kierowania) oraz 55 pełniących 
służbę/pracujących w systemie codziennym. W projektowanym budynku należy zaprojektować miejsca 
pracy dla min. 65 osób + 9 osób na Stanowisku Kierowania KW PSP w Lubinie – praca na 3 zmiany 
(na 1 zmianie 3 osoby).  

Uwarunkowania inwestycji wynikające z przewidywanego stanu wyposażenia sprzętowego 

Do ustalenia optymalnej powierzchni użytkowej garażu przyjęto następujące wyposażenie sprzętowe: 

− 2 autobusy 

− 1 SDŁ – samochód dowodzenia łączności 

− 2 busy 

− 7 samochodów osobowych 

− 3 samochody typu SUV 

− 2 przyczepki z quadem 

Wykaz poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem funkcji 

Wydział Logistyki 

Lp. Pomieszczenie 
Ilość 
pomieszczeń 

Powierzchnia 
pomieszczenia w m2 

Uwagi 

1. Gabinet Naczelnika Wydziału/Sekcji 1 16 m2  

2. Gabinet Zastępcy Naczelnika 1 16 m2  

3. Pokoje biurowe 2 stanowiskowe 4 4 x 16 m2  

4. Pokoje biurowe 1 stanowiskowe 5 5 x 13 m2  

5. Inne niezbędne pomieszczenia:    

Magazynek podręczny 1 10 m2 Preferowane 
wejście z jednego  
z pomieszczeń 
biurowych 

RAZEM 171 m2  

 
Wydział Kadr 

Lp. Pomieszczenie 
Ilość 
pomieszczeń 

Powierzchnia 
pomieszczenia w m2 

Uwagi 

1. Gabinet Naczelnika Wydziału/Sekcji 1 16 m2  

2. Gabinet Zastępcy Naczelnika 1 16 m2  

3. Pokoje biurowe 2 stanowiskowe 1 16 m2  

4. Pokoje biurowe 1 stanowiskowe 3 3 x 13 m2  

5. Inne niezbędne pomieszczenia:    

Magazynek podręczny 1 6 m2 Preferowane 
wejście z jednego  
z pomieszczeń 
biurowych 

RAZEM 93 m2  

 
Wydział Finansów 

Lp. Pomieszczenie 
Ilość 
pomieszczeń 

Powierzchnia 
pomieszczenia w m2 

Uwagi 

1. Gabinet Naczelnika Wydziału/Sekcji 1 16 m2  

2. Gabinet Zastępcy Naczelnika 1 16 m2  

3. Pokoje biurowe 2 stanowiskowe 3 3 x 16 m2  

4. Pokoje biurowe 1 stanowiskowe 1 13 m2  

5. Inne niezbędne pomieszczenia:    

Magazynek podręczny 1 6 m2 Preferowane 
wejście z jednego  
z pomieszczeń 
biurowych 

RAZEM 99 m2  
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Wydział Operacyjny i Stanowisko Kierowania KW/ = pełnomocnik ds. ochrony   

Lp. Pomieszczenie 
Ilość 
pomieszcze
ń 

Powierzchnia 
pomieszczenia 
w m2 

Uwagi 

1. Gabinet Naczelnika Wydziału 1 16 m2  

2. Gabinet Zastępcy Naczelnika 1 16 m2  

3. Pokoje biurowe 2 stanowiskowe 3 3 x 16 m2  

4. Pokoje biurowe 1 stanowiskowe 2 2 x 13 m2 W tym jeden dla   
Pełnomocnika ds.OIN 

5. Inne niezbędne pomieszczenia:    

Moduł Stanowiska Kierowania 1 150 m2 Stanowisko kierowania, pokój 
socjalny z zapleczem 
kuchennym, sanitariat, 
szatnia dla służby dyżurnej 
zapewniona dla 9 osób.  Bez 
pomieszczeń przechodnich z 
wewnętrznym ciągiem 
komunikacyjnym.  

Magazynek podręczny 1 10 m2 
 

Sala operacyjna/narad 1 40 m2 W bezpośrednim sąsiedztwie 
modułu stanowiska 
kierowania i pomieszczeń 
wydziału operacyjnego 

RAZEM 306 m2  

Uwagi inne: 
1. Pomieszczenia Stanowiska Kierowania i dla pracowników Wydziału Operacyjnego 

zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie tak aby sala narad przylegała do sali dyżurnych 
operacyjnych z możliwością wejścia z 2 stron. 

1. Pomieszczenia Wydziału Operacyjnego i Stanowiska Kierowania zlokalizowane w odrębnej 
strefie, żeby nie było konieczności dezaktywacji systemu alarmowego całego budynku KW w 
dni wolne od pracy. W takim przypadku wskazane zapewnienie sanitariatu w tej strefie. 
Propozycja umiejscowienia pomieszczeń wydziału operacyjnego oraz modułu stanowiska 
kierowania na oddzielnym piętrze ostatnim w budynku. 

2. W momencie znajomości wymiarów i kształtu przestrzeni przeznaczonej na moduł stanowiska 
kierowania należy dostosować układ pomieszczeń tak aby zapewnić ich maksymalną 
funkcjonalność.   

 
Wydział Informatyki i Łączności 

Lp. Pomieszczenie 
Ilość 
pomieszczeń 

Powierzchnia 
pomieszczenia w 
m2 

Uwagi 

1. Gabinet Naczelnika 
Wydziału/Sekcji 

1 16 m2  

2. Gabinet Zastępcy Naczelnika 1 16 m2  

3. Pokoje biurowe 2 stanowiskowe 2 2 x 16 m2  

4. Inne niezbędne pomieszczenia:    

Serwerownia 1 30 m2  

Inne pomieszczenia 1 25 m2 Pomieszczenie 
techniczne  

RAZEM 119 m2  

 
Wydział Organizacji i Nadzoru 

Lp. Pomieszczenie 
Ilość 
pomieszczeń 

Powierzchnia 
pomieszczenia 
w m2 

Uwagi 

1. Gabinet Naczelnika 
Wydziału/Sekcji 

1 16 m2  

2. Gabinet Zastępcy Naczelnika 1 16 m2  

3. Pokoje biurowe 2 
stanowiskowe 

3 3 x 16m2  

4. Pokoje biurowe 1 
stanowiskowe 

1 13 m2  



 
TRYB PODSTAWOWY Z MOŻLIWOŚCIĄ  NEGOCJACJI NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W RAMACH 

ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „BUDOWA OBIEKTU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
W LUBLINIE” (II) (WL.2370.10.2026) 

 
46 

5. Inne niezbędne pomieszczenia:    

Archiwum 1 50 m2 
 

RAZEM 143 m2  

 
Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy 

Lp. Pomieszczenie 
Ilość 
pomieszczeń 

Powierzchnia 
pomieszczenia w 
m2 

Uwagi 

1. Gabinet Naczelnika 
Wydziału/Sekcji 

1 16 m2  

2. Gabinet Zastępcy Naczelnika 1 16 m2  

3. Pokoje biurowe 2 stanowiskowe 2 2 x 16 m2  

4. Pokoje biurowe 1 stanowiskowe 5 5 x 13 m2  

5. Inne niezbędne pomieszczenia:    

Stanowisko drukowania 
wielkoformatowego 
ogólnodostępne 

1 15 m2  

RAZEM 144 m2  

 
Gabinet LKW + Zastępcy LKW 

Lp. Pomieszczenie 
Ilość 
pomieszczeń 

Powierzchnia 
pomieszczenia w 
m2 

Uwagi 

1. Gabinet LKW + sypialnia 
z WC z prysznicem 

1 20 m2 + 10 m2 Gabinet z bezpośrednim 
wejściem do zaplecza  
z WC 

2. Gabinety  Zastępów 1, 2, 
3 + WC z prysznicem 

3 3 x 18 m2 + 1 x 5 m2 Gabinety z wejściem ze 
wspólnego korytarza / wc 
+ prysznic wspólny 

3. Sekretariat wspólny 2 
stanowiska + 1 
zapasowe 

1 30 m2 W tym miejsce 
oczekiwania dla petentów 

4. Zaplecze sekretariatu: 
kuchnia, prasowalnia    

1 15 m2 Lokalizacja w 
bezpośredniej lokalizacji 
przy sekretariacie, 
zapewnienie szafy 
ubraniowej dla obsługi 
sekretariatu. 

5 WC sekretariatu damski 
+ męski + umywalki 

1 12 m2 Możliwa lokalizacja w 
ramach jednego węzła 
sanitarnego wszystkie 
wc. 

6. Inne niezbędne 
pomieszczenia: 

   

Magazynek podręczny – 
skład dokumentacji oraz 
magazynek na 
wyposażenie biurowe 

2 4 m2 + 4 m2 Zamykane drzwi na klucz 
wyposażenie w regały 
aktowe z półkami 

Szatnia 1 12 m2 Zapewnienie szaf 
ubraniowych dla 4 osób 

Sala narad 1 20 m2 Podręczna sala narad 

 RAZEM 186 m2 
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Wydział/sekcja: Kancelaria Tajna 

Lp. Pomieszczenie 
Ilość 
pomieszczeń 

Powierzchnia 
pomieszczenia w 
m2 

Uwagi 

1. Pomieszczenie tzw. czytelni do 
zapoznania się z dokumentami 
niejawnymi. 
 

1 18 m2 Poniżej są 
zapisane 

2. Pomieszczenie kancelarii tajnej 1 18 m2  

RAZEM 36 m2  

Uwagi: 
Pomieszczenia kancelarii tajnej muszą spełniać wymagania zawarte w Zarządzeniu Nr 3 MSW z dnia 9 
grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych, 
sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa 
fizycznego (Dz. Urz. MSWiA 2011.1.2 z dnia 30.12.2011 r.)  
 
Wydział/sekcja: Starszy Specjalista - Inspektor Ochrony Danych 

Lp. Pomieszczenie 
Ilość 
pomieszczeń 

Powierzchnia 
pomieszczenia 
w m2 

Uwagi 

1. Pokoje biurowe 1 stanowiskowe 1 13 m2  

RAZEM 13 m2  

 
Wydział/sekcja: Starszy Specjalista ds. Obrony Cywilnej 

Lp. Pomieszczenie 
Ilość 
pomieszczeń 

Powierzchnia 
pomieszczenia 
w m2 

Uwagi 

1. Pokoje biurowe 1 stanowiskowe 1 13 m2  

RAZEM 13 m2  

 
Wydział/sekcja: Rzecznik Prasowy 

Lp. Pomieszczenie 
Ilość 
pomieszczeń 

Powierzchnia 
pomieszczenia 
w m2 

Uwagi 

1. Pokoje biurowe 1 stanowiskowe 1 13 m2  

RAZEM 13 m2  

 
Wydział/sekcja: Psycholog 

Lp. Pomieszczenie 
Ilość 
pomieszczeń 

Powierzchnia 
pomieszczenia 
w m2 

Uwagi 

1. Pokoje z łazienką i węzłem 
sanitarnym 

1 15 m2  

2. Pokoje biurowe 1 stanowiskowe: 1 13 m2  

RAZEM 28 m2  

 
Wydział/sekcja: Radca Prawny 

Lp. Pomieszczenie 
Ilość 
pomieszczeń 

Powierzchnia 
pomieszczenia 
w m2 

Uwagi 

1. Pokoje biurowe 1 stanowiskowe 1 13 m2  

RAZEM 13 m2  

 
Inne pomieszczenia: 

Lp. Pomieszczenie 
Ilość 
pomieszczeń 

Powierzchnia 
pomieszczenia 
w m2 

Uwagi 

1. Pomieszczenie serwisu 
sprzątającego 

1 8 m2  

2. Duża sala narad 1 100 m2 Z zapleczem  
socjalnym 
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3. Siłownia 1 65 m2 Z węzłem 
sanitarnym 

4. Pomieszczenie emeryci oraz 
pomieszczenie związki zawodowe 

2 2x13 m2  

5. WC + sanitariaty 1 80 m2  

6. Zaplecze socjalne 2 2x 30 m2 Na każdej 
kondygnacji 

7. Dodatkowe pomieszczenia 
zakwaterowania 

1 23 m2 Z pełnym węzłem 
sanitarnym i 
socjalnym 

8. Pomieszczenia techniczne, 
kotłownia,  rozdzielnia itp. 

1 70 m2  

9. Print room 4 4 x 5m2  

10. Palarnia 1 5 m2  

11. Szatnia 1 30 m2  

12. Aneksy kawowe 3 3 x 5 m2  

13. Mała sala spotkań 1 20 m2 Do 15 osób 

RAZEM 522 m2  

 
Pomieszczenia garażowe w bryle budynku: 

Lp. Pomieszczenie 
Ilość 
pomieszczeń 

Powierzchnia 
pomieszczenia w m2 

Uwagi 

1. Przestrzeń garażowa po 25m 8 200 m2  

2. Przestrzeń garażowa po 25m 4 100 m2  

3. Magazyn kwatermistrzowski 1 20 m2  

4. Magazyn techniczny 1 20 m2  

5. Magazyn logistyczny – wydział 
operacyjny 

1 10 m2 Przy miejscach 
parkingowych wydziału 
operacyjnego 

6. Pomieszczenie warsztatowe 1 10 m2  

7. Pomieszczenie dla kierowców 1 20 m2 Z zapleczem socjalnym 
i sanitarnym 

8. Magazyn obrony cywilnej 1 20 m2  

9. Magazyn „0” 1 20 m2  

10. Magazyn ubrań i żywności 1 20 m2  

11. Zapasowe miejsce SK 1 20 m2  

RAZEM 460 m2  

Uwaga: 
Pomieszczenia garażowe należy projektować w taki sposób, by można je traktować jak miejsce 
ukrycia dla całego składu osobowego KW PSP w Lublinie. Garaże, jako MDS, powinny być 
zaprojektowane tak, aby w razie potrzeby można je było szybko przystosować do tymczasowego 
ukrycia ludzi. 
 
II ETAP REALIZACJI INWESTYCJI  - POZA ZAKRESEM 
Oddzielny budynek hali z przeznaczeniem na magazyny sprzętu OLiOC wraz wyposażeniem i placem 
manewrowym. 

Lp. Pomieszczenie 
Powierzchnia 
pomieszczenia w m2 

Uwagi 

1. Stanowisko garażowe: 

− 2 autobusy 

− 1 SDŁ – samochód dowodzenia 
łączności 

− 2 busy 

270 m2  

2. Inne pomieszczenia: 
Magazyn podręczny sprzętu OLiOC 

 
200 m2 

 

3. Magazyn główny + magazyn „0” 30 m2  

RAZEM 500 m2  
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Zbiorcze zestawienie wydziałów: 

Lp. Wydział/Sekcja 
Powierzchnia 
pomieszczenia w 
m2 

Uwagi 

1. Wydział Logistyki 171 m2  

2. Wydział Kadr 93 m2  

3. Wydział Finansów 99 m2  

4. Wydział Operacyjny i Stanowisko Kierowania 306 m2  

5. Wydział Informatyki i Łączności 119 m2  

6. Wydział Organizacji i Nadzoru 143 m2  

7. Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy 144 m2  

8. Gabinet LKW + Zastępcy LKW 186 m2  

9. Kancelaria Tajna 36 m2  

10. Starszy Specjalista - Inspektor Ochrony Danych 13 m2  

11. Specjalista ds. Obrony Cywilnej  13 m2  

12. Rzecznik Prasowy 13 m2  

13. Psycholog 28 m2  

14. Radca Prawny 13 m2  

15. Inne pomieszczenia (m.in. duża sala narad, siłownia, WC 
i sanitariaty, zaplecze socjalne, pomieszczenia 
techniczne) 

522 m2  

16. Pomieszczenia garażowe w bryle budynku 460 m2  

RAZEM 2 359 m2  

16. Oddzielny budynek hali magazynu sprzętu OLiOC 500 m2   

RAZEM 2 859 m2  

W zbiorczym zestawieniu powierzchni należy uwzględnić przestrzeń komunikacyjną (korytarze, 
hol reprezentacyjny, schody, windy itp.) dostosowaną do układu funkcjonalnego budynku. 

Szczegółowe wskazania funkcjonalno-użytkowe inwestora dotyczące projektowania pomieszczeń KW 
PSP w lublinie 

Gabinet Komendanta 

W pomieszczeniu przewidzieć miejsce na jedno stanowisko pracy biurowej oraz miejsce do przyjęć 
interesantów i pracowników. Wejście do pomieszczenia należy usytuować z pomieszczenia 
sekretariatu. W pomieszczeniu zapewnić miejsce na: biurko, telefon, ergonomiczny fotel obrotowy, 
szafy meblowe zabudowane i szafy na dokumenty. Miejsce przyjęć interesantów lub pracowników 
powinno być wyposażone w stół typu konferencyjnego z krzesłami. Dodatkowo w pomieszczeniu 
przewidzieć należy miejsce reprezentacyjne z 2 fotelami i niskim stolikiem (ławą), naścienny monitor z 
funkcją TV z osprzętem. Instalacja w pomieszczeniu powinna być tak zaprojektowana by z komputera 
przy biurku była możliwość wyświetlenia obrazu na naściennym monitorze. Pozostałe wymogi w 
zakresie wyposażenia technicznego pomieszczenia jak dla pokojów biurowych. Drzwi wejściowe z 
sekretariatu z zamkiem zamykanym na klucz patentowy, pełne, wygłuszone, powinny otwierać się na 
zewnątrz. Pomieszczenie wyposażone w niezbędne PEL, instalację TV-SAT oraz klimatyzację. 
Stanowisko pracy komputerowej wyposażone w komputer przenośny (laptop) pracujący poprzez stację 
dokującą z siecią LAN i dwoma monitorami o przekątnej 27 cali. Sprzęt komputerowy zasilany z 
dedykowanej sieci energetycznej wpiętej do sieci zasilania awaryjnego. Z pomieszczenia gabinetu 
komendanta zapewnić dostęp do sypialni wyposażonej w meble ubraniowe i miejsce do spania oraz 
łazienki indywidualnej wyposażonej w kabinę prysznicową, umywalkę oraz miskę ustępową. 
Pomieszczenie o podwyższonej izolacyjności akustycznej zapewniającej poufność rozmów. 

Gabinet Zastępcy Komendanta 

W pomieszczeniu przewidzieć miejsce na jedno stanowisko pracy biurowej oraz miejsce do przyjęć 
interesantów i pracowników. Wejście do pomieszczenia usytuować z pomieszczenia sekretariatu. W 
pomieszczeniu zapewnić miejsce na: biurko, telefon, ergonomiczny fotel obrotowy, szafy meblowe 
zabudowane i szafy na dokumenty. Dodatkowo w pomieszczeniu przewidzieć należy miejsce 
reprezentacyjne z 2 fotelami i niskim stolikiem (ławą), naścienny monitor z funkcją TV z osprzętem. 
Instalacja w pomieszczeniu powinna być tak zaprojektowana by z komputera przy biurku była możliwość 
wyświetlenia obrazu na naściennym monitorze. Pozostałe wymogi w zakresie wyposażenie 
technicznego pomieszczenia jak dla pokojów biurowych. Drzwi wejściowe z sekretariatu z zamkiem 
zamykanym na klucz patentowy, pełne, wygłuszone, powinny otwierać się na zewnątrz. Pomieszczenie 
wyposażone w niezbędne PEL, instalację TV-SAT oraz klimatyzację. Stanowisko pracy komputerowej 
wyposażone w komputer przenośny (laptop) pracujący poprzez stację dokującą z siecią LAN i dwoma 
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monitorami o przekątnej 27 cali. Sprzęt komputerowy zasilany z dedykowanej sieci energetycznej 
wpiętej do sieci zasilania awaryjnego.  

Sekretariat z zapleczem 

W pomieszczeniu przewidzieć miejsce na dwa stanowiska pracy biurowej. W pomieszczeniu zapewnić 
miejsce na: biurka pod komputer z osprzętem, telefon, ergonomiczne krzesła komputerowe, szafy 
meblowe zabudowane i szafy na dokumenty. Na wyposażenie tego miejsca w ramach poczekalni dla 
interesantów składać się również powinno: fotele - 2 szt., ława, wolnostojący lub wiszący wieszak. 
Pomieszczenie wyposażyć należy w klimatyzację i niezbędne PEL. Stanowisko pracy komputerowej 
wyposażone w komputer stacjonarny i monitor o przekątnej 27 cali. Sprzęt komputerowy zasilany z 
dedykowanej sieci energetycznej wpiętej do sieci zasilania awaryjnego. 
Pomieszczenie zaplecza socjalnego zlokalizować w części sekretariatu oddalonej od wejść do 
gabinetów komendanta i zastępcy komendanta. W pomieszczeniu przewidzieć miejsce na: szafki 
stojące i wiszące, lodówkę, zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, zmywarkę, 2 x ciśnieniowy 
ekspres do kawy, mikrofalówkę, czajnik, stół z krzesłami dla 4 osób. Z przestrzeni kuchennej wydzielić 
miejsce na prasowalnię ubrań oraz miejsce na szafę ubraniową dla obsługi sekretariatu. 
W sekretariacie należy przewidzieć wyposażenie i ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu technicznego 
stanowiącego wyposażenie sekretariatu, m.in.: 

a) sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (ksero, drukarka, skaner, faks), pozwalające na kolorowy 
wydruk min. w formatach A4, A3, 

b) środki łączności: telefon, faks, 

c) stanowisko komputerowe wraz z podglądem monitoringu, 

d) pomocnicze środki techniki korespondencyjnej: niszczarkę, bindownicę, gilotynę, itp. 
W pobliżu sekretariatu powinien się znajdować zespół dwóch pomieszczeń magazynku podręcznego. 
Pomieszczenie pierwsze przeznaczone do przechowywania dokumentacji wyposażone w regały aktowe 
z półkami. Drugie pomieszczenie przeznaczone do składowania artykułów biurowych wyposażone w 
regały magazynowe. 
Poczekalnię należy wyposażyć w co najmniej siedziska, wieszak stolik, tablicę informacyjną i 
ogłoszeniową spełniające wymagania określone w Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami. Pomieszczenie ma pełnić funkcję wizerunkową, budzić zaufanie i poczucie 
bezpieczeństwa. 

Duża sala narad z zapleczem socjalnym 

Pomieszczenie to powinno umożliwiać odprawy kierownictwa jednostki, spotkania okolicznościowe, 
przeprowadzanie konferencji prasowych itp. Sala odpraw powinna być wyposażona w system 
nagłośnienia wbudowany w sufit, wideokonferencyjny i monitor dostosowany do wielkości sali 
umożliwiający prowadzenie wideokonferencji, prezentacji multimedialnej oraz stół konferencyjny z 
krzesłami z możliwością uczestnictwa dla max. 80 osób (krzesła ustawione w układzie kinowym). 
Pomieszczenie wyposażone w niezbędne PEL, tzw. mediaport blatowy, instalację TV-SAT, przyłącza 
typu HDMI oraz klimatyzację. Mostek wideokonferencyjny wraz z telefonem biurkowym zgodny z 
systemem wideokonferencyjnym KW PSP, zamontowany nad monitorem. Monitor połączony z 
mostkiem wideokonferencyjnym oraz mediaportami blatowymi. W sali przewidzieć możliwość 
ustawienia stołu prezydialnego. Z sali odpraw przewidzieć 2 wyjścia na korytarz główny. Bezpośrednio 
do sali odpraw przylegać ma pomieszczenie zaplecza z miejscem na ekspres kawowy, szafkami oraz 
przestrzenią na zmagazynowanie stolików (16 stołów bankietowych) i krzeseł – 80 szt. 
W pobliżu przewidzieć węzeł sanitarny dla dedykowanej ilości osób. 

Sale narad 

Podręczna sala narad w bezpośrednim sąsiedztwie gabinetu komendanta. Wyposażona w stół 
konferencyjny z krzesłami z możliwością uczestnictwa dla max. 15 osób, rzutnik i tablica multimedialna 
lub monitor dostosowany do wielkości sali. Pomieszczenie ma również pełnić funkcję przyjmowania 
interesantów. Dodatkowe wymagania jak dla sali odpraw w pkt 5.4 co do instalacji i sprzętu 
multimedialnego. 
 
Mała sala spotkań wyposażona w stół owalny i krzesła dla max. 15 osób. 

Węzeł sanitarny z funkcją WC dla interesantów oraz osób niepełnosprawnych 

Pomieszczenie to powinno być dostępne z przestrzeni ogólnodostępnej, a wejście do niego należy 
umieścić w miarę możliwości w miejscu mniej eksponowanym. Jeżeli pomieszczenie sanitarne 
wyposażone są w okna zewnętrzne, powinny zostać zastosowane szyby mleczne. W pomieszczeniu 
zapewnić miejsce na: specjalną umywalkę i miskę ustępową oraz oprzyrządowanie pomocnicze dla 
osoby niepełnosprawnej (uchwyty łazienkowe), lustro, pojemnik na papier, pojemnik na ręczniki 
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papierowe, elektryczną suszarkę do rąk, pojemnik na mydło. Wyposażenie zgodnie z przepisami. 
Pomieszczenie powinno być dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą z 
dnia 19 lipca 2019 r. (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1411).  

Pokoje biurowe jedno i dwuosobowe 

Wszystkie pomieszczenia biurowe należy wyposażyć w system klimatyzacji ze sterowaniem 
temperaturą osobno w każdym z pomieszczeń oraz niezbędne PEL. Pomieszczenie pracy biurowej dla 
każdej osoby powinno być wyposażone co najmniej w: biurko pod komputer z osprzętem, telefon, 
krzesło obrotowe o regulowanej wysokości, szafkę/regał na dokumenty i szafę ubraniową. Stanowisko 
pracy komputerowej wyposażone w komputer przenośny (laptop) pracujący poprzez stację dokującą z 
siecią LAN i dwoma monitorami o przekątnej 27 cali. 
W pomieszczeniach biurowych zapewnić należy oświetlenie naturalne i sztuczne zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. W każdym oknie należy zamontować żaluzje. Drzwi łączące 
pomieszczenie biurowe z korytarzem powinny mieć szerokość w świetle ościeżnic nie mniejszą niż 90 
cm. W pokoju Naczelnika Wydziału i Zastępcy Naczelnika przewidzieć miejsce do rozmów z 2 fotelami, 
kanapą i niskim stolikiem, tablicę sucho ścieralną.  
Dodatkowe wymagania dla poszczególnych wydziałów: 

− Pokój biurowy wydziału kadr: dodatkowa zamykana szafa na dokumenty (akta osobowe). Szafa 
metalowa ze względu na trwałość, stabilność i odporność na uszkodzenia mechaniczne, 
zabezpieczenia przed dostępem: Szafa musi być zamykana na zamek (kluczowy lub szyfrowy), 
aby uniemożliwić dostęp osobom nieuprawnionym. Ochrona przed ogniem: szafa z atestem 
ognioodporności. 

− Z pokoju wydziału kontrolno – rozpoznawczego przewidzieć przejście do stanowiska drukowania 
wielkoformatowego – pomieszczenie wyposażone w stół do przeglądania dokumentacji 
wielkoformatowej i krzesła dla 8 osób.  Urządzenie wydzielone ścianą przeszkloną.  

 
Pokoje biurowe należy tak zaprojektować, by były zlokalizowane obok siebie w ramach każdego z 
wydziałów. Pokój naczelnika winien sąsiadować z pokojem zastępcy naczelnika.  

Zaplecze socjalne 

Pomieszczenie przeznaczone dla funkcjonariuszy i pracowników systemu codziennego przystosowane 
do przygotowania i spożywania posiłków. W pomieszczeniu zapewnić miejsce na: szafki na naczynia, 
lodówkę, kuchenkę mikrofalową, zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, stolik, podajnik 
ręczników papierowych i krzesła dla 6 osób, ekspres automatyczny do kawy, czajnik. Wykończenie 
pomieszczenia wykonane w sposób i z materiałów spełniających wymogi sanitarne i łatwe w utrzymaniu 
czystości. Zaplecze klimatyzowane z oddzielnym sterowaniem. Pomieszczenie wyposażyć w apteczkę. 

Szatnia 

Pomieszczenie przeznaczone do zmiany i przechowywania odzieży służbowej funkcjonariuszy. W 
pomieszczeniu zapewnić miejsce na: szafki ubraniowe do indywidualnego użytku dla 40 osób. 
Pomieszczenie wyposażyć w system wentylacji.  

Węzeł sanitarny męski – na każdej kondygnacji 

W pomieszczeniu zapewnić miejsce na: umywalki, pisuary oraz wydzielone kabiny z miskami 
ustępowymi w ilości odpowiedniej dla pracujących osób. Pomieszczenie sanitariatu należy wyposażyć 
w niezbędne akcesoria: lustro, pojemniki na papier, pojemnik na ręczniki papierowe, elektryczną 
suszarkę do rąk, pojemniki na mydło. Sanitariat przewidzieć w miarę możliwości w miejscu mniej 
eksponowanym i uczęszczanym. Jeden z sanitariatów wyposażyć w prysznic. 

Węzeł sanitarny damski – na każdej kondygnacji 

W pomieszczeniu zapewnić miejsce na: umywalki oraz  wydzielone kabiny z miskami ustępowymi w 
ilości odpowiedniej dla pracujących osób. Pomieszczenie sanitariatu należy wyposażyć w niezbędne 
akcesoria: lustro, pojemniki na papier, pojemnik na ręczniki papierowe, elektryczną suszarkę do rąk, 
pojemniki na mydło. Sanitariat przewidzieć w miarę możliwości w miejscu mniej eksponowanym i 
uczęszczanym. Jeden z sanitariatów wyposażyć w prysznic. 
 

Moduł SK KW PSP 

Powierzchnia modułu to około 200 m2, w tym: stanowisko kierowania, pokój socjalny z zapleczem 
kuchennym, sanitariat, pokój do wypoczynku, podręczny magazynek,  sala operacyjna/narad. 
Pomieszczenia te powinny być rozwiązane i wyposażone w sposób umożliwiający osiągnięcie celów: 

a) bezpieczeństwa i higieny oraz optymalnych warunków pracy służby dyżurnej, 
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b) szeroką, skuteczną kontrolę obiektu i jego wydzielonych stref, 

c) ciągłość i skuteczność kierowania podległymi służbami. 
Zespół pomieszczeń służby dyżurnej powinien zostać wyposażony w system klimatyzacji. Wejście do 
zespołu pomieszczeń służby dyżurnej należy przewidzieć z układu komunikacji wewnętrznej obiektu 
poprzez wzmocnione drzwi. Drzwi wejściowe do zespołu pomieszczeń należy wyposażyć w 
jednostronną klamkę zatrzaskową z zamkiem patentowym, umożliwiającą ich otwarcie z zewnątrz 
jedynie za pomocą klucza na kartę magnetyczną z rejestracją komputerową wejścia. Wejście do strefy 
zamkniętej powinno być objęte monitoringiem. Połączenie funkcjonalne winno zapewnić okno 
wewnętrzne oraz drzwi przeszklone. Wyposażenie podstawowe stanowią konsole dyspozytorskie wraz 
z osprzętem. Pomieszczenie główne powinno posiadać okna zewnętrzne dające bezpośrednią 
możliwość kontroli wzrokowej na otoczenie obiektu. 
W ramach koncepcji projektu przewiduje się wydzielenie i wyposażenie podręcznej sali narad, pełniącej 
funkcję zaplecza decyzyjno-koordynacyjnego dla Stanowiska Kierowania. Sala ta będzie 
wykorzystywana w szczególności do odpraw, narad sztabowych, wideokonferencji oraz pracy zespołów 
kierowania i zarządzania kryzysowego w sytuacjach wymagających rozszerzonej koordynacji działań. 
Podręczna sala narad w bezpośrednim sąsiedztwie sali dyżurnych, wejście z dwóch stron, wyposażona 
w stół konferencyjny z krzesłami z możliwością uczestnictwa dla max. 20 osób, system prezentacji 
obrazu (monitor wielkoformatowy / ściana wizyjna), infrastruktura do wideokonferencji i łączności 
zewnętrznej. 
Zaplecze socjalne SK KW zaplanowane jako osobne pomieszczenie w module SK KW przeznaczone 
do korzystania tylko przez służbę dyżurną SK, przystosowane do przygotowywania i spożywania 
posiłków. W pomieszczeniu zapewnić miejsce na: szafki stojące i wiszące, lodówkę, dwupalnikową płytę 
grzewczą, kuchenkę mikrofalową, czajnik, ekspres do kawy, zlewozmywak jednokomorowy z 
ociekaczem oraz stół i krzesła dla 6 osób. Wykończenie jak dla pomieszczeń socjalnych, podłoga łatwo 
zmywalna. 
Pomieszczenie węzła sanitarnego SK KW należy wyposażyć w kabinę prysznicową, umywalkę, dwie 
miski ustępowe znajdujące się w pomieszczeniach zamykanych drzwiami oraz niezbędne akcesoria 
łazienkowe: lustro, pojemniki na papier, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemniki na mydło. 
Pomieszczenie szatni SK KW przeznaczone do zmiany i przechowywania odzieży służbowej i własnej 
funkcjonariuszy pełniących służbę oraz wieszak ścienny. W pomieszczeniu zapewnić miejsce na: szafki 
ubraniowe do indywidualnego użytku dla 9 osób. 
W pomieszczeniu wypoczynku SK KW należy zaplanować miejsce na: dwa tapczany, szafkę nocną 
oraz 9 zamykanych szafek pościelowych, stolik okolicznościowy z fotelami. 
W pomieszczeniu głównym SK KW przewidzieć miejsce na: 

a) dwa równoległe stanowiska dyspozytorskie dla służby dyżurnej SK, 

b) jedno niezależne stanowisko pracy dla Kierującego Działaniami Ratowniczymi umożliwiające 
sporządzenie po akcji „Informacji ze zdarzenia” i innej dokumentacji, 

c) sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (ksero, drukarka, skaner, faks), pozwalające na kolorowy 
wydruk min. w formatach A4, A3, 

d) szafy na dokumentację pomocniczą, podstawową i specjalną, 

e) zestaw funkcjonalnych mebli zapewniających odpowiednią wentylację dla urządzeń 
komputerowych, osprzętu oraz urządzeń łączności telefonicznej i radiowej, 

f) panel meblowy pod mapy topograficzne terenu operacyjnego komendy, 

g) tablicę suchościeralną minimum 4 szt., 

h) zestaw wypoczynkowy – fotel dwuosobowy lub kanapa, 

i) dwa fotele ze stolikiem okolicznościowym jako miejsce chwilowego odpoczynku. 
Stanowisko Kierowania należy zaprojektować z wyposażeniem: 

a) łączność telefoniczną (systemowe konsolowe aparaty telefoniczne oparte o telefonię IP), 

b) sieć komputerową - 3 zestawy komputerowe do pracy z programem wspomagającym decyzje 
SWD – dwa zestawy komputerowe składać się muszą ze stacji roboczej do pracy ciągłej z 2 
monitorami o przekątnej 27 cali oraz osprzętu, jeden zestaw komputerowy składający się ze stacji 
roboczej i monitora o przekątnej 27 cali (stanowisko pracy dla Kierującego Działaniami Ratowniczymi 
umożliwiające sporządzenie po akcji „Informacji ze zdarzenia”) 

c) cyfrowe, dotykowe konsole dyspozytorskie zapewniające sterowanie systemami łączności, 

d) instalację antenową TV-SAT (monitor z funkcją TV - co najmniej 50 cali) 

e) ścianę wizyjną z możliwością udostępniania zasobów bezprzewodowo jak  
i przewodowo z możliwością podziału na 4 strefy wideo w jednym czasie, 

f) pulpit sterowania bramami wyjazdowymi z terenu posesji, 

g) pulpit sterowania blokadą drzwi wejściowych głównych do budynku komendy z systemem 
wideofonowym, 
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h) pulpit sterowania oświetleniem zewnętrznym, oświetleniem nocnym i oświetleniem alarmowym. 

i) pulpit przeznaczony do ładowania mobilnych urządzeń pomiarowych, oświetleniowych oraz 
łączności. 

Wymagane jest wykonanie zdublowanych elementów instalacji telefonicznej, radiowej i teletechnicznej, 
które zapewnią możliwość przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia działań ratowniczych w przypadku 
awarii standardowych systemów oraz w przypadku potrzeby wzmocnienia obsady Stanowiska 
Kierowania. W pomieszczeniu zastosować podłogę technologiczną, co w trakcie eksploatacji sieci ułatwi 
prowadzenie i rekonfigurację okablowania strukturalnego. 
Wszystkie pomieszczenia modułu SK KW połączyć należy układem komunikacyjnym w obrębie 
pomieszczeń służby dyżurnej z uwzględnieniem zgodności z przepisami ogólnymi. Podstawowe 
zasilanie stanowiska realizowane będzie z sieci energetycznej, natomiast  
w przypadku jego zaniku automatycznie mają zostać uruchomiane źródła rezerwowe. Kluczowym 
elementem systemu mają być zasilacze bezprzerwowe (UPS), zapewniające natychmiastowe 
podtrzymanie zasilania urządzeń krytycznych, takich jak systemy łączności, stanowiska operatorskie 
oraz systemy wizualizacji W koncepcji projektu należy przewidzieć integrację systemu sygnalizacji 
włamania i napadu (SSWiN) z manipulatorem operatorskim zlokalizowanym na Stanowisku Kierowania, 
pełniącym funkcję centralnego punktu wizualizacji stanu zabezpieczeń oraz wybranych parametrów 
środowiskowych obiektu. Zintegrowany system umożliwiać będzie bieżące prezentowanie informacji 
pochodzących z czujników, w szczególności dotyczących przekroczenia dopuszczalnych progów 
temperatury w serwerowni, wykrycia zalania pomieszczeń technicznych, naruszenia stref chronionych, 
wystąpienia alarmów technicznych i sabotażowych. Informacje te będą wyświetlane w sposób czytelny 
i jednoznaczny, w formie komunikatów tekstowych oraz graficznych, co pozwoli obsadzie dyżurnej na 
natychmiastową identyfikację rodzaju i miejsca zagrożenia oraz szybkie podjęcie działań zgodnie z 
obowiązującymi procedurami. 
 
Uwaga! Na poziomie piwnicy, w strefie przewidzianej do doraźnego ukrycia, należy 
zaprojektować i wyposażyć zapasowe Stanowisko Kierowania, zapewniające ciągłość 
funkcjonowania obiektu w warunkach wystąpienia zagrożeń. 

Archiwum 

Pomieszczenie archiwum powinno gwarantować zabezpieczenie akt przed zniszczeniem, kradzieżą i 
pożarem, a jednocześnie umożliwić dostęp do akt osobom upoważnionym, przy jednoczesnym 
stworzeniu warunków, aby zapewnić zachowanie tajemnicy służbowej i państwowej. Pomieszczenie 
należy wyposażyć w drzwi zgodne z przepisami w tym zakresie oraz układ elektronicznej kontroli 
dostępu z rejestracją. Przez pomieszczenie, w którym jest przechowywana dokumentacja, nie mogą 
być prowadzone instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe. Warunki przechowywania 
materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej w archiwach powinny odpowiadać zaleceniom 
określonym w normie „Informacja i dokumentacja. Wymagania dotyczące warunków przechowywania 
materiałów archiwalnych i bibliotecznych” Pomieszczenie archiwum powinno składać się z dwóch 
wydzielonych pomieszczeń tj. przedsionka i właściwego magazynu akt. W pomieszczeniu przedsionka 
przewidzieć miejsca na: biurko do przechowywania środków ewidencyjnych archiwum i krzesło. 
Przewidzieć miejsce na: regały metalowe służące do przechowywania dokumentów archiwalnych. 
Zalecane się regały archiwalne jezdne. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Kultury 
z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej 
pracodawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 32, poz. 284), w pomieszczeniach w których przechowywana jest 
dokumentacja wytworzona na nośniku papierowym wskazane jest zainstalowanie klimatyzacji z filtrami 
do oczyszczania powietrza, pozwalającej utrzymać temperaturę w pomieszczeniu w granicach 14-20oC 
(z dopuszczającymi wahaniami dobowymi w granicach 2 oC) oraz zapewnić wilgotność względną w 
pomieszczeniu 45-60 % (z dopuszczalnymi wahaniami dobowymi w granicach 5 %). 

Pomieszczenie gospodarcze – pomieszczenie serwisu sprzątającego 

Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania podręcznych urządzeń i sprzętu do utrzymania 
czystości w obiektach oraz zapasu środków czystości do bieżącego użytku.  

W pomieszczeniu zapewnić miejsce na: zlewozmywak techniczny oraz punkty czerpalne ciepłej i 
zimnej wody umożliwiające napełnianie wiadra, kratkę ściekową, regał/półki na środki czystości, szafę 
ubraniową, przewidzieć również miejsce na maszynę sprzątającą. W pomieszczeniu zastosować 
instalację c.o. z grzejnikiem typu łazienkowego, w celu dosuszenia sprzętu wykorzystywanego do 
utrzymania porządku. 
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Pomieszczenie emeryci/związki zawodowe 

Pomieszczenie będzie wykorzystywane przez członków związku emerytów PSP oraz związków 
zawodowych działających w komendzie. Pomieszczenie należy wyposażyć w niezbędne PEL, biurko, 
zamykane szafki na dokumenty oraz stół i 4 szt. krzesła typu konferencyjnego. 

Rzecznik prasowy 

Pomieszczenie będzie wykorzystywane przez rzecznika PSP działającego w komendzie. Wymagania 
jak do pomieszczenia biurowego w pkt. 5.7. 

Psycholog 

Pomieszczenie będzie wykorzystywane przez psychologa działającego przy komendzie. Do 
pomieszczeń psychologa zapewnić osobne wejście z zewnątrz. Układ pomieszczeń podzielony na dwie 
strefy, jedna biurowa wyposażona w niezbędne PEL, biurko, telefon, zamykane szafki na dokumenty, 
szafa ubraniowa. Stanowisko pracy komputerowej wyposażone w komputer przenośny (laptop) 
pracujący poprzez stację dokującą z siecią LAN i dwoma monitorami o przekątnej 27 cali. Druga strefa 
jako pracownia psychologiczna z wydzielonym pomieszczeniem węzła sanitarnego. Wyposażenie 
pracowni psychologicznej powinno zapewniać komfort, poufność oraz odpowiednie warunki do 
diagnozy i terapii. Kluczowe jest połączenie funkcjonalności z poczuciem bezpieczeństwa dla pacjenta. 
Wyposażenie podstawowe (meble i przestrzeń): Wygodne fotele lub kanapa dla pacjenta, stolik,  Stolik 
pomocniczy (np. na materiały, wodę),  szafa zamykana na dokumentację (zgodnie z zasadami ochrony 
danych), zasłony/rolety zapewniające prywatność. 
 

Radca prawny 

Pomieszczenie będzie wykorzystywane przez Radcę prawnego PSP działającego w komendzie. 
Wymagania jak do pomieszczenia biurowego w pkt. 5.7. 

Kancelaria Tajna 

Pomieszczenia przeznaczone do przechowywania pozyskanych z zewnątrz lub wytworzonych w 
komendzie informacji niejawnych. Wymagania szczegółowe dla pomieszczenia kancelarii informacji 
niejawnych: 

− drzwi i okna powinny spełniać co najmniej wymagania klasy 3 określone w Polskiej Normie PN-EN 
1627; drzwi do pomieszczenia należy wyposażyć w zamek typu 2 lub 3 z kategorii K2S2, 

− w przypadku zaprojektowania pomieszczenia w strefie ogólnodostępnej budynku komendy, 
pomieszczenie powinno być wyposażone w: certyfikowany system kontroli dostępu, system 
sygnalizacji włamania i napadu oraz system dozoru wizyjnego. 

W pomieszczeniu należy przewidzieć miejsce na: biurko z przystawką pod komputer, fotel obrotowy, 
dwie szafy metalowe na dokumenty. Pomieszczenie kancelarii tajnej muszą spełniać wymagania 
zawarte w Zarządzeniu Nr 3 MSW z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji 
i funkcjonowania kancelarii tajnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i 
stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego (Dz. Urz.  MSWiA 2011.1.2 z dnia 30.12.2011 r. 

Samodzielne stanowisko IODO, OC 

Pomieszczenia będą wykorzystywane przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Specjalistę ds. 
Obrony Cywilnej działających w komendzie. Wymagania do pomieszczania jak dla pokoju biurowego 
pkt. 5.7 

Stanowiska garażowe 

W pomieszczeniu garażowym w bryle budynku przewidzieć miejsce na 7 stanowisk pojazdów 
osobowych, 3 stanowiska samochodów typu SUV oraz 2 przyczepki z quadem. Pomieszczenie 
garażowe wyposażyć w bramy garażowe segmentowe, izolowane termicznie, podnoszone 
automatycznie sterowane z pilota i za pomocą przycisków lokalnych. Bramy otwierane automatycznie 
powinny być wyposażone dodatkowo w system blokujący przy napotkaniu na przeszkodę oraz w system 
samoczynnego przełączania na rezerwowe źródło zasilania. Zapewnić drzwi wejściowe do 
pomieszczenia garażowego z placu wewnętrznego oraz z korytarza/holu głównego budynku, do garażu 
powinna zjeżdżać winda. Posadzkę w pomieszczeniu garażowym wykonać jako antypoślizgową, z 
odpowiednimi spadkami w kierunku kratek liniowych służących do odprowadzenia wody; kratki 
zamontować w posadzce wzdłuż bram garażowych; system odwodnieniowy garażu powinien 
zapewniać odprowadzenie wody do separatora; nawierzchnia posadzki ma mieć odpowiednią 
odporność na obciążenia mechaniczne oraz ścieranie. Pomieszczenia garażowe mają również pełnić 
funkcję miejsca doraźnego schronienia dla składu osobowego komendy i spełniać wymagania 
w tym zakresie. 
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W II etapie inwestycji w oddzielnym budynku garażowym przewidzieć możliwość garażowania: 

− 2 autobusów 

− 1 SDŁ – samochód dowodzenia łączności 

− 2 busów 
Jedno miejsce w oddzielnym budynku garażowym dostosować do możliwości umycia pojazdów. Ściany 
stanowiska powinny być pokryte materiałem łatwo zmywalnym, nienasiąkliwym do pełnej wysokości. 
Instalację elektryczną w stanowisku należy wykonać w stopniu ochrony co najmniej IP67, w pobliżu 
bramy przewidzieć gniazdo siłowe. Zastosować system odwodnienia liniowego, usytuowany wzdłuż 
środka stanowiska, o powiększonych spadkach posadzki; system odwodnieniowy powinien zapewniać 
odprowadzenie wody użytej do mycia pojazdów i sprzętu do separatora substancji ropopochodnych. 
Stanowisko wyposażone w zlewozmywak oraz w kran do poboru wody ciepłej i zimnej, kran z 
możliwością podłączenia myjki wysokociśnieniowej. 

Pomieszczenie dla kierowców 

Pomieszczenie należy wyposażyć w system klimatyzacji niezbędne PEL oraz co najmniej w: biurko lub 
biurko pod komputer z osprzętem, telefon, krzesło obrotowe o regulowanej wysokości, tapczan, 
dyspozytor kluczy 

Magazynki podręczne 

Magazynki podręczne dla wydziałów: 
Magazynki podręczne należy projektować i wykonywać jako pomieszczenia pomocnicze, zlokalizowane 
w bezpośrednim sąsiedztwie stref użytkowych, a zatem w sąsiedztwie wydziałów, dla których są 
dedykowane. Pozostałe magazyny należy umiejscowić w garażu.  

Serwerownia z pomieszczeniem radiowym 

Pomieszczenie powinno być wykonane zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego  
z 27 listopada 2012 r. „Zasady organizacji i funkcjonowania systemów teleinformatycznych,  
w tym na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym” oraz innymi uregulowaniami  
w zakresie budowy serwerowni. 
Zaleca się, aby serwerownia i pomieszczenie radiowe stanowiły jedno wspólne pomieszczenie, przy 
czym wymagane jest instalowanie urządzeń w niezależnych szafach typu rack, tak aby sprzęt łączności 
radiowej oraz sprzęt sieci LAN/WAN były fizycznie odseparowane i osadzone w oddzielnych szafach. 
Wymiary pomieszczenia powinny umożliwiać swobodny dostęp serwisowy do każdej szafy ze 
wszystkich stron oraz zapewniać pełne otwieranie i zamykanie drzwi serwisowych. 
Serwerownia pełni funkcję głównego punktu dystrybucyjnego sieci LAN. Instalacja niskoprądowa 
powinna być poprowadzona w osobnych korytach kablowych, w topologii gwiazdy, z punktami 
zbiegającymi do serwerowni. Do realizacji okablowania należy stosować przewody kategorii 6 lub 
wyższej. Maksymalna długość pojedynczego toru miedzianego nie może przekraczać 90 m. W razie 
konieczności wykonania dłuższych odcinków należy projektować dodatkowe punkty dystrybucyjne, przy 
czym komunikacja pomiędzy punktami dystrybucyjnymi musi być realizowana za pomocą światłowodu. 
Trasy kablowe należy planować w sposób minimalizujący potrzebę tworzenia dodatkowych punktów 
pośrednich. 
Szafy instalowane w serwerowni powinny mieć format rack 19” i zostać dobrane wymiarami adekwatnie 
do liczby i wielkości instalowanych urządzeń. Zaleca się stosowanie szaf o wymiarach minimum 100 × 
80 cm i wysokości 42U, wyposażonych w wydajną wentylację. Patchpanele RJ45 należy montować 
zgodnie z obowiązującymi standardami, z prawidłowym uziemieniem całej konstrukcji szafy oraz 
elementów metalowych. 
Serwerownia musi być wyposażona w niezawodne podtrzymanie zasilania, obejmujące zarządzalne 
zasilacze UPS o mocy dobranej do całkowitego poboru energii przez urządzenia sieciowe oraz 
urządzenia zasilane poprzez PoE/PoE+. Obciążenie nominalne UPS nie powinno przekraczać 50% jego 
mocy maksymalnej. Dodatkowo serwerownia musi być zasilana  
z agregatu prądotwórczego uruchamianego automatycznie w przypadku zaniku zasilania z sieci 
energetycznej. Agregat powinien zapewniać nieprzerwaną pracę wszystkich kluczowych urządzeń 
serwerowni oraz infrastruktury Stanowiska Kierowania, w tym systemów niezbędnych do prawidłowego 
działania SK PSP. 
W pomieszczeniu należy zapewnić niezależną klimatyzację pracującą w trybie redundantnym,  
z naprzemienną pracą jednostek, w celu zapewnienia odpowiednich parametrów środowiskowych. 
System klimatyzacji i wentylacji powinien utrzymywać stałą temperaturę na poziomie około +18°C oraz 
wilgotność nieprzekraczającą 85%. Należy przewidzieć sygnalizację przekroczenia dopuszczalnych 
wartości temperatury, a zarówno bieżąca temperatura, jak i sygnały alarmowe muszą zostać 
wyprowadzone do Stanowiska Kierowania. Instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne powinny być 
zasilane z oddzielnych obwodów elektrycznych. Wymaga się stosowania klimatyzatorów precyzyjnych 
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dedykowanych do serwerowni, składających się z jednostki wewnętrznej i zewnętrznego skraplacza 
montowanego poza pomieszczeniem – na konstrukcji ściennej lub dachu. System wentylacji musi 
umożliwiać okresowe przewietrzanie oraz odprowadzanie dymów w przypadku pożaru, natomiast 
klimatyzacja musi być automatycznie wyłączana po wyzwoleniu systemu sygnalizacji pożaru. 
W serwerowni należy wykonać kanalizację teletechniczną wraz z głowicą telekomunikacyjną budynku. 
W związku z wysokim poziomem generowanego hałasu ściany oraz drzwi pomieszczenia powinny 
zapewniać odpowiednią dźwiękochłonność, a sama konstrukcja serwerowni musi charakteryzować się 
odpornością antywłamaniową oraz zabezpieczeniem przeciw wilgoci. Podłoga techniczna powinna mieć 
nośność dostosowaną do obciążeń wynikających z montażu szaf i infrastruktury teleinformatycznej. 
Dostęp do serwerowni musi być zabezpieczony systemem kontroli dostępu, a drzwi wejściowe powinny 
mieć szerokość minimum 1,2 m i wysokość minimum 2,2 m w świetle. Drzwi muszą być wyposażone 
od wewnątrz w dźwignię antypaniczną oraz samozamykacz. Ciąg komunikacyjny prowadzący do 
serwerowni powinien mieć szerokość minimum 1,2 m, umożliwiając transport urządzeń na wózkach 
paletowych. 
Instalację elektryczną infrastruktury teleinformatycznej należy wykonać jako wydzielony obwód (np. 
gniazda oznaczone kolorem czerwonym), zasilany poprzez UPS zapewniający czas podtrzymania 
minimum 120 minut. Takie parametry pozwalają na bezpieczne przełączenie na agregat prądotwórczy, 
który powinien uruchamiać się w czasie nie dłuższym niż 3 minuty. W pomieszczeniu należy 
zainstalować sygnalizację świetlną informującą o aktualnym źródle zasilania (np. UPS, agregat). 
Informacje o zmianie rodzaju zasilania muszą być przekazywane do Stanowiska Kierowania. 
Lokalizacja serwerowni powinna gwarantować minimalną długość tras prowadzenia kabli antenowych. 
W pomieszczeniu należy przewidzieć dedykowane miejsce na zespoły nadawczo-odbiorcze 
radiotelefonów oraz odseparowane od nich panele sterujące (manipulatory). Zespoły nadawczo-
odbiorcze radiotelefonów bazowych muszą być umieszczone w wydzielonej metalowej szafce 
radiokomunikacyjnej i uziemione zgodnie z instalacją budynkową. Połączenia pomiędzy zespołami 
radiotelefonów a manipulatorami należy wykonać za pomocą przewodów dedykowanych producenta 
na krótkich odcinkach, natomiast na dłuższych dystansach dopuszcza się stosowanie przewodów 
analogowych wielożyłowych lub interfejsów komunikacyjnych IP realizowanych z wykorzystaniem kabli 
kategorii 6 lub wyższej. 
Pomieszczenie serwerowni należy dodatkowo wyposażyć w system monitoringu wizyjnego, obejmujący 
całodobowy zapis obrazu z kamer IP o wysokiej rozdzielczości, zlokalizowanych w sposób 
umożliwiający pełny podgląd wejścia do pomieszczenia, przestrzeni roboczej oraz strefy urządzeń 
teleinformatycznych. System CCTV powinien działać w oparciu o rejestrator zlokalizowany poza 
serwerownią, a obraz musi być dostępny w czasie rzeczywistym oraz  
w trybie archiwalnym. Kamery powinny być odporne na warunki środowiskowe serwerowni oraz 
zapewniać widoczność w warunkach obniżonego oświetlenia. 
Serwerownię należy również wyposażyć w stały, automatyczny system gaszenia gazowego, 
dostosowany do gaszenia urządzeń elektronicznych bez powodowania ich uszkodzeń. Instalacja 
powinna wykorzystywać dopuszczone środki gaśnicze, takie jak gaz obojętny lub środek chemiczny. 
System musi obejmować detekcję dymu wczesnej fazy (aspiracyjną lub punktową) połączoną z centralą 
gaszenia, która uruchomi procedurę gaszenia automatycznie po wykryciu zagrożenia. Należy 
przewidzieć również możliwość ręcznego uruchomienia oraz ręcznego zatrzymania gaszenia. Przed 
zadziałaniem systemu sygnalizacja optyczno-akustyczna musi poinformować o zbliżającym się zrzucie 
środka gaśniczego, a wentylacja oraz klimatyzacja powinny zostać automatycznie odłączone. System 
gaszenia gazowego musi być zaprojektowany i wykonany zgodnie z aktualnymi normami i przepisami 
przeciwpożarowymi. 
Serwerownię należy wyposażyć w kompletny system alarmowy obejmujący detekcję zagrożeń 
środowiskowych i technicznych. W szczególności wymagane jest zastosowanie czujników zalania 
rozmieszczonych w krytycznych punktach pomieszczenia, w tym pod szafami rack,  
w pobliżu klimatyzatorów precyzyjnych, jednostek skraplających oraz przy trasach technologicznych, w 
których potencjalnie może dojść do kondensacji lub wycieku. System detekcji zalania powinien 
przekazywać sygnał alarmowy do Stanowiska Kierowania oraz zaprogramowanej jednostki 
nadzorującej (BMS/Monitoring Techniczny), a także umożliwiać lokalną sygnalizację optyczno-
akustyczną. 
Oprócz czujników zalania serwerownia powinna zostać wyposażona w czujniki dymu, temperatury i 
wilgotności, zapewniające wczesne wykrywanie nieprawidłowości oraz monitorowanie warunków pracy 
urządzeń teleinformatycznych. Czujniki te muszą działać w trybie ciągłym, sygnalizować przekroczenia 
parametrów granicznych oraz przekazywać informacje do Stanowiska Kierowania. Zaleca się również 
integrację systemu z logiką wyłączenia klimatyzacji i wentylacji w przypadku wykrycia pożaru lub 
aktywacji systemu gaszenia gazowego. 
System alarmowy powinien być podłączony do niezależnego obwodu zasilania gwarantowanego, aby 
zapewnić ciągłość pracy również podczas zaniku napięcia podstawowego. Wszystkie elementy 
systemu, w tym centrale, moduły wejść/wyjść, sygnalizatory oraz linie transmisyjne, muszą spełniać 
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wymagania dla systemów stosowanych w pomieszczeniach o podwyższonym ryzyku i znaczeniu 
krytycznym. 

Pomieszczenia techniczne przyłączy 

Pomieszczenia przeznaczone między innymi na: 

− przyłącze elektroenergetyczne oraz rozdzielnicę, w której nastąpi rozdział energii 
elektrycznej z obwodów zasilających na obwody odbiorcze obiektu komendy. Dostęp do 
pomieszczenia z zewnątrz budynku,  

− instalację przyłącza wodnego wyposażoną w centralną stację uzdatniania i zmiękczania 
wody w całym obiekcie. 

Pomieszczenie techniczne Wydziału Informatyki i Łączności 

Pomieszczenie techniczne przewidziane dla Wydziału Informatyki i Łączności ma pełnić funkcję 
zaplecza serwisowo-magazynowego przeznaczonego do naprawy, konfiguracji oraz przechowywania 
sprzętu teleinformatycznego. Przestrzeń ta powinna być wyposażona w odpowiednią infrastrukturę 
techniczną umożliwiającą prowadzenie prac diagnostycznych, serwisowych i przygotowawczych 
związanych ze sprzętem komputerowym, sieciowym, peryferyjnym oraz innymi urządzeniami IT. W 
pomieszczeniu należy zainstalować kompletny system kontroli dostępu zapewniający ograniczenie 
wejścia wyłącznie dla uprawnionego personelu, a także monitoring CCTV obejmujący całą przestrzeń i 
rejestrujący obraz w sposób ciągły. Ze względu na charakter wykonywanych działań pomieszczenie 
powinno zostać wyposażone w klimatyzację zapewniającą stabilne warunki temperaturowe i 
wilgotnościowe, umożliwiające bezpieczne składowanie i użytkowanie sprzętu elektronicznego. W 
pomieszczeniu przewiduje się montaż regałów technicznych przeznaczonych do uporządkowanego 
przechowywania urządzeń, akcesoriów oraz części zamiennych. Należy również zainstalować szafę 
rack 19”, która będzie stanowiła lokalny punkt techniczny i powinna być połączona bezpośrednio 
światłowodem z główną serwerownią budynku, zapewniając możliwość integracji lokalnych urządzeń z 
infrastrukturą sieciową wyższego poziomu. W celu realizacji prac serwisowych w pomieszczeniu 
powinien znaleźć się obszerny blat techniczny wykonany z materiału odpornego na uszkodzenia 
mechaniczne oraz antystatycznego, wyposażony we wbudowane złącza RJ45 oraz gniazda 230 V, 
umożliwiające podłączanie i testowanie różnego rodzaju urządzeń. Dodatkowo zaleca się 
doprowadzenie w obręb blatu zasilania awaryjnego (UPS), tak aby użytkownik mógł bezpiecznie 
testować i konfigurować sprzęt wrażliwy na zaniki prądu. Całość pomieszczenia powinna zostać 
wyposażona w odpowiednie trasy kablowe, przepusty i kanały instalacyjne umożliwiające bezpieczne 
prowadzenie przewodów sygnałowych i energetycznych, z zachowaniem separacji między instalacjami 
teletechnicznymi, a zasilającymi. Zaleca się wykonanie posadzki antystatycznej oraz przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia technicznego o natężeniu umożliwiającym komfortową pracę serwisową. W 
pomieszczeniu powinny znaleźć się również podstawowe elementy wyposażenia warsztatowego, takie 
jak tablica narzędziowa, szafka na drobne komponenty, przestrzeń do testów urządzeń sieciowych oraz 
możliwość montażu dodatkowych modułów (np. analizatorów, testerów, programatorów). Wszystkie 
elementy infrastruktury powinny zostać zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczną, wygodną 
i zgodną z zasadami ergonomii pracę, a także dalszą rozbudowę systemów w przyszłości w zależności 
od potrzeb Wydziału. Pomieszczenie to musi stanowić stabilne i funkcjonalne środowisko do obsługi 
całego cyklu życia urządzeń teleinformatycznych – od przyjęcia, poprzez diagnostykę i naprawę, aż po 
przygotowanie do eksploatacji oraz przechowywanie. 

Agregatorownia 

Zaplanować pomieszczenie lub obiekt małej architektury przeznaczony na agregat prądotwórczy do 
awaryjnego zasilania obiektów komendy. Drzwi do pomieszczenia o odpowiedniej szerokości, 
umożliwiające transport i instalację w pomieszczeniu agregatu prądotwórczego. Zasilanie awaryjne w 
oparciu o spalinowy agregat prądotwórczy. Planuje się objęcie zasilaniem awaryjnym z agregatu 
wybranych obwodów w obiekcie – moduł Stanowiska Kierowania oraz moduł gabinetów komendantów 
z sekretariatem oraz serwerownię. Podłączenie agregatu prądotwórczego do sieci elektroenergetycznej 
za pośrednictwem układu SZR uniemożliwiającego zwrotne podanie napięcia do sieci. Moc agregatu 
należy zaplanować tak, by 100 % wybranych obwodów w obiekcie stanowiło 80% mocy agregatu 
prądotwórczego. Dokładny dobór mocy agregatu prądotwórczego nastąpi po zbilansowaniu przez 
projektanta rzeczywistej wielkości mocy niezbędnej na potrzeby komendy. Agregat prądotwórczy z 
uruchamianiem się w cyklu automatycznym, z możliwością rozruchu ręcznego. Agregat prądotwórczy 
wyposażony w: elektroniczną regulację napięcia, elektroniczny panel sterowania (kontrolny) oraz w 
automatyczny układ sterowania i zabezpieczenia wraz z układem samoczynnym załączania rezerwy 
SZR. Prądnica agregatu napędzana silnikiem wysokoprężnym. Agregat przewidziany i skonstruowany 
do pracy ciągłej 24 godziny na dobę, z możliwością przeciążenia do 10 % w ciągu min. 1 godz. na każde 
12 godz. pracy. Tłumik wydechu o podwyższonej tłumienności oraz instalacja spalinowa dostosowana 
do parametrów silnika oraz wymagań dla tego typu pomieszczeń. Minimalny czas pracy ciągłej z 
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wewnętrznego zbiornika paliwa (bez potrzeby jego uzupełniania) przy 100 % obciążeniu w trybie pracy 
ciągłej powinien wynosić co najmniej 10 godzin. System powinien zapewnić pełną gotowość rozruchu 
silnika w każdym momencie, w tym szczególnie powinien automatycznie utrzymywać prawidłowy stan 
naładowania baterii agregatu oraz temperaturę silnika. Rama agregatu oraz system wydechowy muszą 
mieć układ tłumienia drgań. 
W pomieszczeniu należy zaprojektować odpowiedni fundament pod agregat, czerpnię powietrza oraz 
wyciszenie. Należy również zaprojektować dodatkowe zewnętrzne gniazdo zasilające wydzielone 
obwody awaryjne, umożliwiające podpięcie zewnętrznego agregatu prądotwórczego. 

Pomieszczenie do ćwiczeń fizycznych - siłownia 

Pomieszczenie siłowni przeznaczone do wykonywanie podstawowych ćwiczeń fizycznych przez 
strażaków komendy, w celu utrzymania przez nich wymaganej kondycji i sprawności fizycznej. Zaleca 
się aby pomieszczenie w miarę możliwości miało okno i było doświetlone światłem naturalnym. Drzwi 
do siłowni powinny umożliwić transport urządzeń wyposażenia siłowni. Szerokość drzwi (w świetle 
ościeżnicy) min. 1,2 m. W pomieszczeniu należy zapewnić klimatyzację oraz niezbędne PEL. 
Pomieszczenie wyposażyć w: drabinkę do ćwiczeń zamontowaną na jednej ze ścian pomieszczenia 
oraz drążek do podciągania trwale przymocowany do konstrukcji ściany. Wyposażenie ruchome siłowni 
będzie modyfikowane przez użytkowników w zależności od występujących potrzeb i wymogów. Jako 
standardowe wyposażenie należy przyjąć: spinningowy rower treningowy, bieżnię ruchomą, materace 
do ćwiczeń, urządzenie wieloczynnościowe do ćwiczeń siłowych, ławkę ze stojakiem na sztangę do 
wyciskania, ławkę do ćwiczenia mięśni brzucha, ergonometr wioślarski. Pomieszczenia należy również 
wyposażyć w: wieszaki na ubrania, duże lustra i ławkę do zmiany obuwia. 
Posadzki pomieszczeń należy projektować o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej.  
W pomieszczeniu należy zapewnić niezależną klimatyzację, dodatkowo wentylację mechaniczną. 
Wykonawca uwzględni powyższe dane projektując wielkość i funkcjonalność pomieszczenia. Obok 
pomieszczenia do ćwiczeń przewidzieć dwie szatnie (męską i damską) z toaletami wyposażoną m. in. 
w kabinę prysznicową, misę ustępową, umywalkę oraz niezbędne wyposażenie łazienki. W 
bezpośrednim sąsiedztwie szatni należy przewidzieć możliwość wydzielenia pomieszczenia sauny dla 
6 osób. 

Pokój dodatkowego zakwaterowania z węzłem sanitarnym 

Pomieszczenia przeznaczone do dodatkowego zakwaterowania strażaków, na wypadek konieczności 
okresowego zwiększenia stanów osobowych. W pomieszczeniu przewidzieć aneks kuchenny oraz 
wydzielony węzeł sanitarny z umywalką, kabiną prysznicową, miską ustępową oraz pozostałe 
wyposażenie sanitariatu. W pomieszczeniach przewidzieć klimatyzację. Pokój wyposażony w 
niezbędne PEL, instalację TV-SAT oraz monitor z funkcją TV o przekątnej min. 27 cali 

Ciągi komunikacyjne 

Ciągi komunikacyjne (klatki schodowe, korytarze, hole, winda) należy projektować o minimalnej 
powierzchni użytkowej i kubaturze. Należy przewidzieć dostęp do windy z garażu. 
Hol główny powinien być wyposażony w kamery do stałego monitorowania, kamery monitoringu tylko 
w strefie wejściowej budynku. Hol wejściowy należy kształtować jako przestrzeń reprezentacyjną, o 
wysokim standardzie wykończenia i estetyki, stanowiącą wizytówkę obiektu oraz zapewniającą czytelną 
organizację ruchu użytkowników. 

Określenie dopuszczalnych wielkości przekroczeń/zmniejszeń powierzchni użytkowych 
pomieszczeń komendy 

Nie precyzuje się zakresu dopuszczalnych odchyleń od powierzchni użytkowych określonych w n/n 
„Założeniach”. Zwiększenie lub zmniejszenie powierzchni użytkowych pomieszczeń w każdym 
przypadku wymaga akceptacji komendy. Projektant odpowiada za zgodność wielkości powierzchni 
użytkowych pomieszczeń z przepisami prawa budowlanego i innymi szczegółowymi przepisami 
dotyczącymi tego typu obiektów. 
W założeniach zostały określone szacunkowe powierzchnie użytkowe pomieszczeń zapewniających 
odpowiednią komunikację w obiekcie (korytarze, hole, klatki schodowe, windy). Powierzchnie i wymiary 
tych pomieszczeń powinny zapewniać funkcjonalność i wygodę dla użytkowników, przy jednoczesnym 
spełnieniu przynajmniej na minimalnym poziomie wymogów w tym zakresie zawartych w przepisach 
szczegółowych. Dopuszcza się na etapie projektowania możliwość odstępstw od zaleceń podanych w 
„Założeniach” dotyczących lokalizacji pomieszczeń w obiekcie (np. umieszczenie niektórych 
pomieszczeń w innej części budynku lub na innej niż proponowano kondygnacji) - wymaga to jednak w 
każdym przypadku uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego. 
Komenda zastrzega sobie prawo bezpośredniego uczestnictwa na etapie wypracowania ostatecznej 
koncepcji architektonicznej oraz na etapie wykonania dokumentacji projektowej, poprzez zgłaszanie 
dodatkowych (nie ujętych w tych założeniach) własnych uwag i potrzeb, jeżeli będzie wymagało tego 
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prawidłowe funkcjonowanie obiektu lub wymóg wynika z przepisów prawa, a inwestor na etapie 
opracowywania n/n „Założeń” tego nie przewidział. 

Wykończenie 

Elementy i materiały wykończeniowe powinny być dostosowane do charakteru pomieszczenia oraz 
gwarantować trwałość w stosunku do pełnionej funkcji. Wykończenie wnętrza powinno zapewniać nie 
tylko wygodę korzystania z nich, ale również bezpieczeństwo i łatwość utrzymania w czystości. 

Przyłącza i instalacje 

Przyłącza zewnętrzne do budynku. 

Przy projektowaniu obiektu PSP należy uwzględnić przyłącza, sieci zewnętrzne w oparciu o uzyskane 
warunki techniczne, w szczególności: 

• przyłącza elektroenergetyczne z dwóch niezależnych źródeł (jako drugie przyłącze można 
przyjąć agregat prądotwórczy).  

• przyłącze teletechniczne w tym przyłącze OST 112 (światłowodowe)  

• przyłącze światłowodowe z przeznaczeniem do internetu,  

• instalację oświetlenia zewnętrznego, 

• przyłącze i sieć kanalizacji sanitarnej, 

• separatory substancji ropopochodnych, 

• przyłącze i sieć wodociągowo-hydrantową, 

• sieć kanalizacji deszczowej. 

Instalacja sanitarne i grzewcze. 

Przy projektowaniu obiektu PSP należy uwzględnić wymagane instalacje sanitarne w szczególności: 

• instalacja wodno – kanalizacyjna, 

• instalacja centralnego ogrzewania, 

• instalacja ciepłej wody użytkowej, 

• instalacja wentylacji mechanicznej (zaprojektowanie odrębnych układów wentylacji 
mechanicznej dla pomieszczeń o różnym czasie przebywania użytkowników w trakcie doby i 
tygodnia lub użytkowanych nieregularnie), 

• instalacja sprężonego powietrza, 

• instalacja klimatyzacji, 

• instalacja odciągu spalin (jeśli wymagane), 

• instalacje alternatywnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne). 

Instalacja elektryczna i teletechniczne. 

Przy projektowaniu obiektu komendy należy uwzględnić wymagane instalacje elektryczne i 
teletechniczne, w szczególności: 

• instalacja 400 V, 230 V, 24V 

• instalacja zasilania awaryjnego (w oparciu o wydzielone obwody i zewnętrzny agregat 
prądotwórczy), 

• instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego, 

• instalacja odgromowa, 

• instalacje teletechniczne, 

• teleinformatyczna sieć strukturalna, 

• instalacja RTV, 

• instalacje audiowizualne, 

• system telewizji dozorowej w obiekcie i terenie, 

• system łączności bezprzewodowej. 

• instalacja ppoż. 

Instalacja oświetleniowa. 

W budynku komendy powinny znajdować się następujące rodzaje oświetlenia: 

• oświetlenie podstawowe, stosowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i 
wytycznymi, w technologii LED 

• oświetlenie miejscowe, w zależności od funkcji pomieszczeń, w technologii LED 
Oświetlenie zewnętrzne należy zaprojektować z uwzględnieniem minimalizacji kosztów biorąc pod 
uwagę bezpieczeństwo obiektu. Oświetlenie to zaprojektować w technologii LED. 
Uzupełnieniem powyższych systemów powinno stanowić oświetlenie lampami z czujnikami ruchu. 
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Instalacja zasilania awaryjnego. 

W celu przystosowania budynków komend do funkcjonowania w sytuacjach braku zasilania 
podstawowego oraz noszących znamiona kryzysu, niezbędnym jest posiadanie zewnętrznego agregatu 
prądotwórczego o mocy zapewniającej funkcjonowanie jednostki i możliwość wykonywania ustawowych 
zadań. Zastosowana automatyka musi umożliwiać bezobsługowe załączanie/wyłączanie agregatu oraz 
przełączanie zasilania w tablicy rozdzielczej. 

Agregat prądotwórczy elektryczny. 

Zasilanie awaryjne obiektu komendy zapewnić powinien spalinowy agregat prądotwórczy zlokalizowany 
na zewnątrz budynku. Spalinowy agregat prądotwórczy należy zaprojektować tak aby zasilaniem 
awaryjnym mogły być objęte wybrane obwody komendy. Moc agregatu należy zaplanować tak, by 100 
% mocy wybranych obwodów stanowiło 80% mocy agregatu prądotwórczego. Agregat pracujący w 
trybie pracy ciągłej, z rozruchem automatycznym, elektroniczną regulacją napięcia, z elektronicznym 
panelem sterowania (kontrolnym) oraz z automatycznym układem sterowania i zabezpieczenia wraz z 
układem samoczynnym załączania rezerwy - SZR, prądnica napędzana silnikiem wysokoprężnym. 
Minimalny czas pracy ciągłej z wewnętrznego zbiornika paliwa (bez potrzeby jego uzupełniania) przy 
100 % obciążeniu w trybie pracy ciągłej powinien wynosić co najmniej 8 godzin. System powinien 
zapewnić pełną gotowość rozruchu silnika w każdym momencie, w tym szczególnie powinien 
automatycznie utrzymywać prawidłowy stan naładowania baterii agregatu oraz temperaturę silnika. 
Agregat ma osiągać parametry znamionowe w czasie do 30s od uruchomienia elektronicznym 
regulatorem obrotów i napięcia. Rama agregatu oraz system wydechowy muszą mieć układ tłumienia 
drgań.  

Instalacja fotowoltaiczna  

Inwestor wymaga aby obiekt został wyposażony w instalację fotowoltaiczną. Moduły fotowoltaiczne 
zamontowane będą na dachu, w związku z tym zastosowana zostanie konstrukcja mocująca, 
pozwalająca na przymocowanie modułów do dachu. Wyprodukowana energia wykorzystywana będzie 
na własne potrzeby jednostki. Przy opracowywaniu projektu systemu należy przyjąć rozwiązania 
pozwalające instalacji pracować możliwie bezawaryjnie przez okres co najmniej 20 lat. Należy wziąć 
pod uwagę jak najefektywniejsze wykorzystanie powierzchni dachu, na którym będzie wybudowana 
instalacja fotowoltaiczna, w celu uzyskania jak największej mocy zainstalowanej z ogniw 
fotowoltaicznych, stosując sprawdzone i odporne na warunki atmosferyczne konstrukcje mocujące. 

Instalacja telewizji przemysłowej. 

Należy zaprojektować instalację systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP w oparciu o kamery IP. 
System CCTV IP będzie realizował funkcje rejestracji materiału z kamer wewnętrznych i zewnętrznych, 
w tym ilość z kopułą obrotową ustalić z Zamawiającym, zdalnie sterowaną, z wykorzystaniem 
oprogramowania nadzorczego systemu. Sygnały cyfrowe z kamer przesyłane będą z wykorzystaniem 
wydzielonej sieci LAN pomiędzy kamerą a serwerownią poprzez kabel typu skrętka min kat. 6 wpięty 
do kamery, z drugiej strony rozszyty na panelu dystrybucyjnym. Dalej patchcordem wpięty zostanie do 
odpowiedniego portu w przełączniku LAN, umieszczonym w szafie typu rack w serwerowni. Kamery 
zasilane będą z wykorzystaniem technologii PoE (Power over Ethernet). System nadzorujący 
umieszczony w serwerowni powinien mieć zasilanie gwarantowane poprzez awaryjny zasilacz UPS. W 
pomieszczeniu Stanowiska Kierowania należy zaplanować instalację z monitorami, do podglądu 
zdarzeń CCTV (podgląd na żywo) ze wszystkich kamer zainstalowanych na obiekcie. Do stanowiska 
PC podłączona zostanie również klawiatura sterująca głowica szybkoobrotową. System CCTV IP musi 
wykazywać odporność na akty sabotażu, wandalizmu oraz małą wrażliwość na zakłócenia.  

Instalacja kontroli dostępu. 

System dwustronnej kontroli przejść z części ogólnodostępnej do budynku i pomieszczeń wydzielonych 
oraz otwierania wjazdu na plac wewnętrzny przy wykorzystaniu indywidualnych numerów 
rejestracyjnych pojazdów, a przy wyjeździe pętli indukcyjnej w celu podniesienia szlabanu oraz 
urządzeń radiowych systemu wraz z modułem GSM. Wymogi jakie powinien spełniać system: 

• realizować kontrolę dostępu, a w wyszczególnionych pomieszczeniach z pełną rejestracją 
zdarzeń, 

• kontrolować główny wjazd ze szlabanem i bramą na plac wewnętrzny komendy, 

• wykorzystywać pasywne karty zbliżeniowe z możliwością wykonania nadruku, 

• czytniki zewnętrzne wodoodporne i wandaloodporne, 

• umożliwić odbiór informacji z systemu (w tym sygnałów alarmowych) w pomieszczeniu SK KW, 

• posiadać możliwość przypisania poszczególnym osobom indywidualnych uprawnień 

• dostępu do poszczególnych pomieszczeń, 
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• jedna centralną aplikacje do sterowania systemem należy zlokalizować  
w pomieszczeniu serwerowni, 

• możliwość zarządzania. 

• dyspozytor kluczy 
Następujące pomieszczenia komendy mają być zabezpieczone przez ten system: 

1. Garaż, 
2. Kancelaria Tajna 
3. Archiwum, 
4. Korytarze. 
5. Wejście główne 
6. Moduł SK 
7. Serwerownia 
8. Pomieszczenie techniczne 

Zagospodarowanie terenu 

Elementy zagospodarowania terenu 

Zagospodarowanie terenu przyległego do siedziby komendy powinno uwzględniać: 

• place manewrowe w strefie wyjazdów z garaży z dojazdami do dróg publicznych, 

• ciągi pieszo-jezdne, 

• odpowiednią liczbę miejsc parkingowych (ok. 10) przeznaczonych dla interesantów, 

• odpowiednią liczbę miejsc parkingowych na placu wewnętrznym oddzielonym szlabanem 
przeznaczonych dla pojazdów służbowych i cywilnych pracowników wraz z wydzielonym 
stanowiskiem dla rowerów, do ustalenia powierzchni parkingowej i manewrowej należy 
uwzględnić dodatkowo 2 autobusy (l. miejsc – 55+2, dł. do 15m), 1 SDŁ – samochód 
dowodzenia łączności (DMC 10,5 t), 2 busy, 

• odwodnienie terenu, zbiornik zewnętrzny (jeżeli wymagany), 

• budowle pomocnicze i techniczne (np. kontenerowy agregat zasilania awaryjnego, hydranty 
zewnętrzne), 

• elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, miejsca zagospodarowania odpadów), 

• boisko wielofunkcyjne 

• ogrodzenie terenu, 

• oświetlenie zewnętrzne 

• dozór otoczenia budynku komendy, 

• urządzanie terenów zieleni, 

• oznakowanie obiektu, maszt flagowy, 

• maszt antenowy na dachu obiektu lub na terenie obiektu. 

Miejsca parkingowe 

Należy zaprojektować: 

− odpowiednią liczbę (ok. 10) miejsc parkingowych, utwardzonych z kostki lub płyt ażurowych dla 
samochodów osobowych. Parking ogólnodostępny dla interesantów, w tym 1 miejsce 
parkingowe dla osoby niepełnosprawnej oraz miejsce na stelaż dla rowerów. Miejsca 
parkingowe wydzielone kostką z koloru kontrastowego. 

− odpowiednią liczbę ok. 70 miejsc parkingowych utwardzonych z kostki lub płyt ażurowych dla 
samochodów osobowych w obrębie placu wewnętrznego, przeznaczonych dla pojazdów 
służbowych i cywilnych pracowników, wraz z wydzielonym miejscem na stelaż dla rowerów. Do 
ustalenia powierzchni parkingowej i manewrowej należy uwzględnić dodatkowo 2 autobusy (l. 
miejsc – 55+2, dł. do 15m), 1 SDŁ – samochód dowodzenia łączności (DMC 10,5 t), 2 busy, 
Miejsca parkingowe wydzielone kostką z koloru kontrastowego. Pomiędzy zewnętrznym a 
wewnętrznym placem manewrowym należy zaprojektować oddzielający te tereny szlaban z 
możliwością jego otwierania zdalnego przez uprawnionych pracowników komendy.  

− Przewiduje się wykonanie nawierzchni placu manewrowego z betonowej kostki brukowej pełnej 
z instalacją odwadniającą lub spadkami gwarantującymi spływ wód opadowych. Nawierzchnię 
placu należy obramować betonowym krawężnikiem wibroprasowanym, ustawionym na ławie z 
oporem z betonu. 

Ogrodzenie terenu. 

Teren komendy ogrodzony panelami zgrzewanymi z drutem ocynkowanym o średnicy 5 mm. Należy 
zaprojektować furtki na teren komendy przystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych oraz 
2 bramy wjazdowe szer. 6 mb przesuwne. Furtki wyposażone w instalację domofonową, kontrolę 
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dostępu, monitor w pomieszczeniu Stanowiska Kierowania. Bramy wyposażone w napędy elektryczne 
uruchamiane ze Stanowiska Kierowania. Brama główna wjazdowa od strony ulicy asfaltowej otwierana 
automatycznie. 

Wiata na nieczystości stałe. 

Wiata przeznaczona na zbiorniki klapowe do zbierania odpadów stałych segregowanych. Wiata 
ogrodzona i zadaszona. Kontenery klapowe ustawione na płycie cementowej lub płycie z kostki 
brukowej. 

Boisko wielofunkcyjne. 

Parametry orientacyjne obiektu: 
1. Wymiary boiska: ok. 20 × 35 m (do weryfikacji w dokumentacji projektowej), 
2. Powierzchnia całkowita ogrodzonego terenu: ok. 700–800 m², 
3. Typ nawierzchni: syntetyczna, przepuszczalna, antypoślizgowa, odporna na warunki 

atmosferyczne, dostosowana do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. 
4. oznakowanie linii dla: piłki nożnej (mini boisko), tenisa ziemnego, ewentualnie koszykówki 

lub siatkówki (opcjonalnie, w zależności od projektu) 
5. Orientacja powinna przebiegać na osi północ — południe 
6. Klasa i parametry materiałów – zgodne z obowiązującymi normami i przepisami 

budowlanymi. 
Wyposażenie sportowe: 2 bramki do piłki nożnej (np. 3,0 × 2,0 m, aluminiowe, mocowane na stałe lub 
przenośne), zestaw do tenisa ziemnego (słupki z tulejami i siatka), tablica informacyjna z regulaminem 
korzystania z obiektu. 
Ogrodzenie boiska: wysokość min. 4,0 m, wykonane z paneli stalowych lub siatki stalowej powlekanej, 
furtka wejściowa, ewentualne piłkochwyty za bramkami (wys. do 6,0 m). 
Nawierzchnia wokół boiska i odwodnienie: obrzeża betonowe, drenaż lub odwodnienie liniowe, 
utwardzona opaska wokół boiska (np. z kostki betonowej lub żwiru). 

Oświetlenie zewnętrzne terenu. 

Cały teren komendy należy oświetlić lampami z wykorzystaniem energooszczędnych źródeł światła – 
lampy LED. Oświetlenie terenów zewnętrznych wokół budynków stosować w minimalnym, niezbędnym 
dla zaspokojenia potrzeb funkcjonalnych stopniu. Wskazane jest zaprojektowanie zasilania oświetlenia 
zewnętrznego również za pomocą paneli fotowoltaicznych. Sterowanie oświetleniem zewnętrznym za 
pomocą włącznika zmierzchowego. 

Dozór otoczenia budynku komendy. 

Cały teren zewnętrzny, w tym szczególnie place manewrowe, parkingi i bramy zewnętrzne powinny być 
monitorowane przez kamery przemysłowe. Po godzinach urzędowania teren nie powinien być otwarty i 
łatwo dostępny dla osób postronnych. 

Zieleń 

Na działce należy zaprojektować nasadzenia drzew, krzewów i zieleni izolacyjnej. Na terenie należy 
wydzielić trawniki. 
 

Obowiązki projektanta 

Do obowiązków Projektanta będzie należało również udzielanie Zamawiającemu merytorycznego 
wsparcia podczas przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
na wybór Wykonawców robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiotową dokumentację, 
m.in. współpraca z Zamawiającym w zakresie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia, 
odpowiedzi na pytania złożone przez potencjalnych Wykonawców w trakcie postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych na realizację robót budowlanych w oparciu o przedmiotową dokumentację oraz 
przygotowania ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z tych pytań i 
udzielonych odpowiedzi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, ocenę równoważności 
proponowanych przez Wykonawcę robót, materiałów i urządzeń zamiennych. 
 

Podstawy prawne 

Podstawą do projektowania obiektów budowlanych PSP są aktualne przepisy prawa powszechnie 
obowiązujące w tym zakresie, m.in: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2025 poz. 418 ze zm.), 
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- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(t. j. Dz. U. 2024 poz. 1130 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022  
poz. 1225 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z 
późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
(t.j. Dz. U. 2024 poz. 1411), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży 
Pożarnej (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1681), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży 
Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1681), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006r.  
w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) PSP (t.j. Dz. U. 2023 
poz. 435), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie 
szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. 
U. 2014 poz. 1793 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005r. w 
sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. 2023 poz. 451 ze. 
zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. z 
2023 poz. 822 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.  
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (t.j. Dz. U. 2009 Nr 124 
poz. 1030), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w 
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem 
zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1563), 

- Zasady organizacji i funkcjonowania systemów teleinformatycznych, w tym  
na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, 
Biuro Informacji i Łączności, Warszawa 2012, 

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie warunków przechowywania 
dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (t.j. Dz. U. 2005 Nr 32, poz. 284), 

- Obowiązujące Polskie Normy, 

- Inne obowiązujące przepisy prawa i wytyczne powszechnie obowiązujące w tym zakresie,  

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. 2025. poz. 1209), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji  
i funkcjonowania Kancelarii tajnych oraz sposobu trybu przetwarzania informacji niejawnych (t.j. Dz. 
U. 2017 poz. 1558), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.02.2017r. w sprawie środków bezpieczeństwa 
fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (t.j. Dz. U 2012 poz. 683 ze zm.). 
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Wykaz załączników 

Załącznik nr 1: Ramowe Wymagania Funkcjonalno-Użytkowe Obiektów Strażnic Państwowej Straży 
Pożarnej 
Załącznik nr 2: Zasady organizacji i funkcjonowania systemów teleinformatycznych 
Załącznik nr 3: Zalecenia dla pomieszczenia archiwalnego 
Załącznik nr 4: Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Załącznik nr 5: Wytyczne w sprawie wymagań funkcjonalnych i technicznych na potrzeby budowy 
budowli ochronnych Państwowej Straży Pożarnej”  
Załącznik nr 6 Przykładowe wizualizacje  
Przykładowe wizualizacje nie będące idealnym odwzorowaniem wymagań Zamawiającego, ale jedynie 
inspiracją wyglądu nowobudowanego obiektu. 
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Załącznik Nr 2    

                          

FORMULARZ OFERTOWY  

     Dane Wykonawcy 

Oznaczenie firmy:  ...................................................................................  

  ...................................................................................  

Siedziba i adres:  ...................................................................................  

  ...................................................................................  

Adres poczty elektronicznej:  ...................................................................................  

Strona internetowa:  ...................................................................................  

Osoba do kontaktu  ...................................................................................  

Numer telefonu osoby do kontaktu:       ...................................................................................  

Numer telefonu:  ...................................................................................  

Numer faksu:  ...................................................................................  

Numer REGON:  ...................................................................................  

Numer NIP:  ...................................................................................  

 
Nawiązując do Ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym  
z możliwością negocjacji na „Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Lublinie” (II) (nr sprawy: WL.2370.10.2026) 
 
 

oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji warunków zamówienia  
na następujących warunkach: 

 

Cena całkowita netto: ……………….zł  

VAT (23%): ………………………….zł 

Cena całkowita brutto: ……………….zł  

Cena całkowita brutto słownie: 

……………………………………………………………………………………………………………….……zł, 

 

Oświadczam, że : 

Wykonam zamówienie publiczne w terminach określonych w Rozdziale VII SWZ 

Akceptuję termin płatności, tj. 30 dni na warunkach określonych w projekcie umowy 

 

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez 
dwa lub więcej podmioty gospodarcze jest: …………………………………………………(jeżeli dotyczy) 

 

Oświadczenia Wykonawcy: 
1) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją warunków zamówienia i jej wszystkimi 

załącznikami, oraz że akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz 
uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty; 

2) oświadczamy, że oferowany przez Nas przedmiot zamówienia będzie spełniał wszystkie wymagania 
określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w jej Załączniku nr 1 – 
Opis przedmiotu zamówienia; 

3) oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą zgodnie z terminem określonym  
w Rozdziale XVI SWZ; 

4) oświadczamy, że załączony do Specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas 
zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty  
do zawarcia umowy w sposób określony w Specyfikacji warunków zamówienia w oparciu  
o ww. projekt umowy. 
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Oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się  
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

Informacja Wykonawcy dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

Wykonawca oświadcza, że złożono ofertę, której wybór prowadzi do:  
1) powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku  

od towarów i usług – TAK/NIE*; 
2) nazwa towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego  

u Zamawiającego …………………………….; 
3) wartość towaru objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego bez kwoty podatku 

VAT…………………………………………...; 
4) stawka VAT, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy ma zastosowanie do ww. towarów 

……………………% 
 
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wysłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej 
 
Wykonawca oświadcza, że wyśle/nie wyśle** ustrukturyzowaną/nej faktury elektronicznej  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno 
– prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1666).  
 
Zastrzeżenie Wykonawcy dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa: 
 
Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania: 
 
………………………………………………………………………………………………………….………….. 

Informacja dotycząca wielkości przedsiębiorstwa Wykonawcy: 

 

Wykonawca oświadcza, że jest: mikroprzedsiębiorcą/małym przedsiębiorcą/średnim 
przedsiębiorcą/dużym przedsiębiorcą** 

 

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcom 

 

Oświadczam, że zamierzam powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom: 

Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom:…………………………………………………………… 

Nazwy podwykonawców, jeżeli są znani: ………………………………………………………………………  

 

Do oferty załączamy: 

1) oświadczenie dotyczące niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu; 

2) dokumenty potwierdzające umocowanie do podpisania oferty (jeżeli dotyczy); 

3) pełnomocnictwo dla Wykonawcy reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy); 

4) inne …… 

 

*zaznaczyć właściwe i wypełnić jeżeli dotyczy danego asortymentu 

** zaznaczyć właściwe  
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Załącznik Nr 3 

 

OŚWIADCZENIE SKŁADANE JEST WRAZ Z OFERTĄ 

 
Wykonawca/Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia/Podmiot na zasoby 
którego powołuje się Wykonawca: 
………………………………………
………………………………………
……………… 
(pełna nazwa/firma, adres,  
w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
………………………………………
……………………………………… 
(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),  

DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji 

projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie” (II) (nr sprawy: WL.2370.10.2026) prowadzonego przez 

Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, oświadczam, co następuje 

  

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam/podlegam wykluczeniu* z postępowania na podstawie  

art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Oświadczam, że nie podlegam/podlegam* wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy  

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania  

na podstawie art. .............ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem 

następujące środki naprawcze**: 

........................................................................................…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

Oświadczam, że samodzielnie spełniam warunki udziału w postępowaniu określone  

przez Zamawiającego w  Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI 

PODMIOTÓW UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASOBY:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia polegam na zdolnościach lub sytuacji 

następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: (wskazać nazwę/y 

podmiotu/ów)…………………  

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………. 

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).  

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH  

W BEZPŁATNYCH I OGÓLNODOSTĘPNYCH BAZACH DANYCH: 

Oświadczam, że niżej wymienione podmiotowe środki dowodowe wymagane przez Zamawiającego są 

dostępne w następujących bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych**: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
**wypełnić jeżeli dotyczy, jeżeli nie dotyczy wpisać „nie dotyczy” 
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Załącznik nr 4 

 
OŚWIADCZENIE SKŁADANE JEST NA WEZWANIE  

 
Wykonawca/Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia/Podmiot na zasoby 
którego powołuje się Wykonawca: 
………………………………………
……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5  ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie dokumentacji 
projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Komendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie” (II) (nr sprawy: WL.2370.10.2026) prowadzonego przez 
Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, oświadczam, co następuje 

 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 

ustawy PZP, tj. nie zawarłem z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności zaś,  

nie należę z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; 

2. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

lub 

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania  

na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP. Jednocześnie oświadczam, że w związku  

z ww. okolicznością, przedkładam następujące środki dowodowe wskazujące na brak podstaw 

do wykluczenia z niniejszego postępowania* 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

* wypełnić jeżeli dotyczy, jeżeli nie dotyczy wpisać „nie dotyczy” lub wykreślić 
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Załącznik nr 5 

DOKUMENT TEN SKŁADANY JEST NA WEZWANIE  
NA PODSTAWIE ART. 274 UST. 1 USTAWY PZP 
 

Wykonawca/Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia/Podmiot na zasoby 
którego powołuje się Wykonawca: 
……………………………………… 
 
……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

……………………………………… 
 
…………………………..………… 
(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

Oświadczenie Wykonawcy  

dotyczące aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu  
z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie następujących 
podstaw wykluczenia z postępowania, tj.: 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 oraz art. 7 ust. 1 ustawy  
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji 

projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie” (II) (nr sprawy: WL.2370.10.2026) prowadzonego przez 

Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, oświadczam, że na dzień złożenia 

niniejszego oświadczenia potwierdzam aktualność informacji zawartych w oświadczeniu o braku 

podstaw wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.  

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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Załącznik nr 6 

DOKUMENT TEN SKŁADANY JEST NA WEZWANIE  
NA PODSTAWIE ART. 274 UST. 1 USTAWY PZP 

 
Wykonawca/Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia/Podmiot na zasoby 
którego powołuje się Wykonawca: 

……………………………………… 
 
……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………… 
 
…………………………..………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

WYKAZ USŁUG  
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji 

projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie” (II) (nr sprawy: WL.2370.10.2026) prowadzonego przez 

Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, oświadczam, co następuje: 

 

Lp. Przedmiot usługi 
Data wykonania 

usługi 
Podmiot, na rzecz którego zostały 

wykonane usługi 

 
1. 
 
 
 

 
Podać przedmiot dokumentacji 
projektowej, tj. parametry budynku 
(wykonanie lub odbudowa) lub części 
budynku (rozbudowa lub nadbudowa), 
tj. powierzchnię użytkową budynku lub 
jego części, tj. min. 1200 m2, wskazać 
jakiego budynku lub jego części 
dotyczyła dokumentacja projektowa 
(wskazać rodzaj budynku 
użyteczności publicznej),  wartość 
zamówienia, tj. co najmniej 200 tys. zł 
oraz czy uzyskano na podstawie tej 
dokumentacji ostateczne pozwolenie 
na budowę 

 
Podać datę 
wykonania usługi, tj. 
w okresie nie 
wcześniejszym niż 5 
lat przed upływem 
terminu składania 
ofert 

 

 
 

Wykonawca powinien posiadać co najmniej następujące doświadczenie: 
Należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia, którego przedmiotem była następująca usługa: wykonanie kompletnej 
dokumentacji projektowej na budowę, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane (wykonanie, odbudowa, rozbudowa lub 
nadbudowa), budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 1200 m2 i wartości brutto zamówienia co 
najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych i 00/100), na podstawie której uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu 
na budowę; 
Przedmiot doświadczenia należy podać z taką szczególowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie ww. warunku 
udziału w postępowaniu.   
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Załącznik nr 7 
DOKUMENT TEN SKŁADANY JEST NA WEZWANIE  
NA PODSTAWIE ART. 274 UST. 1 USTAWY PZP 

 
Wykonawca/Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia/Podmiot na zasoby 
którego powołuje się Wykonawca: 

……………………………………… 
 
……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………… 
 
…………………………..………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

WYKAZ OSÓB  
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji 

projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie” (II) (nr sprawy: WL.2370.10.2026) prowadzonego przez 

Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, oświadczam, co następuje: 

 

Lp. Imię i nazwisko Wykształcenie Kwalifikacje zawodowe  
i uprawnienia 

Doświadczenie  
 

 
Zakres 

wykonywanych 
czynności w 
niniejszym 
zamówieniu 

 
Informacja  

o podstawie 
do 

dysponowania 
osobami 

 
1. 
 
 
 

 
 

 Podać nr, rodzaj i zakres uprawnień, 
tj. czy są bez ograniczeń lub  
w przypadku projektanta w 

specjalności drogowej, czy są co 
najmniej w ograniczonym zakresie, 

a ponadto, czy przynależy do 
właściwej okręgowej izby 

samorządu zawodowego, podać 
izbę  

 

Wskazać doświadczenie 
zgodnie z SWZ 

Wskazać zgodnie z 
SWZ 

 

2. 

      

3. 

      

4. 

      

5. 

      

6. 
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Wykonawca powinien dysponować w okresie realizacji zamówienia następującymi osobami skierowanymi do wykonania 
zamówienia, umożliwiającymi wykonanie zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj.:  

− 1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń – kierownik 
zespołu, przy czym osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w projektowaniu w swojej branży oraz 
doświadczenie w wykonaniu w swojej branży w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co 
najmniej 1 (jednej) dokumentacji projektowej na budowę, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane 
(wykonanie, odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa), budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co 
najmniej 1200 m2 i wartości brutto zamówienia co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), 
na podstawie której uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę; 

− 1 osoba do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, przy czym osoba ta musi posiadać 
minimum 3-letnie doświadczenie w projektowaniu w swojej branży oraz doświadczenie w wykonaniu w swojej branży 
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 (jednej) dokumentacji projektowej na 
budowę, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane (wykonanie, odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa),  
budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 1200 m2 i wartości brutto zamówienia co najmniej 
200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), na podstawie której uzyskano ostateczną decyzję  
o pozwoleniu na budowę; 

− 1 osoba do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, przy czym osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie 
doświadczenie w projektowaniu w swojej branży oraz doświadczenie w wykonaniu w swojej branży w okresie ostatnich 
5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 (jednej) dokumentacji projektowej na budowę, w rozumieniu 
przepisów ustawy Prawo budowlane (wykonanie, odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa), budynku użyteczności 
publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 1200 m2 i wartości brutto zamówienia co najmniej 200 000,00 zł 
(słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), na podstawie której uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę; 

− 1 osoba do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych bez ograniczeń, przy czym osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie  
w projektowaniu w swojej branży oraz doświadczenie w wykonaniu w swojej branży w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert co najmniej 1 (jednej) dokumentacji projektowej na budowę, w rozumieniu przepisów 
ustawy Prawo budowlane (wykonanie, odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa), budynku użyteczności publicznej  
o powierzchni użytkowej co najmniej 1200 m2 i wartości brutto zamówienia co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście 
tysięcy złotych 00/100), na podstawie której uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę; 

− 1 osoba do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w odniesieniu do obiektów budowlanych takich jak: linie, instalacje i urządzenia liniowe oraz urządzenia 
stacyjne bez ograniczeń, przy czym osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w projektowaniu w swojej 
branży oraz doświadczenie w wykonaniu w swojej branży w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert co najmniej 1 (jednej) dokumentacji projektowej na budowę, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane 
(wykonanie, odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa), budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co 
najmniej 1200 m2 i wartości brutto zamówienia co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), na 
podstawie której uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę; 

− 1 osoba do projektowania w specjalności drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie, przy czym osoba ta musi 
posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w projektowaniu w swojej branży oraz doświadczenie w wykonaniu  
w swojej branży w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 (jednej) dokumentacji 
projektowej dotyczącej budowy drogi lub dróg publicznych, drogi lub dróg wewnętrznych w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r.,poz. 889), placu lub placów wewnętrznych, 
placu lub placów zewnętrznych, parkingów lub dróg manewrowych. 
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Załącznik nr 8 
 
Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów,  
DOKUMENT TEN SKŁADANY JEST WRAZ Z OFERTĄ  
 

ZOBOWIĄZANIE 
 

podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji zamówienia  
(art. 118 ust. 3  i 4 ustawy PZP) 

 
Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………… 
                                                ( nazwa podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy )  
 
zobowiązuje się do oddania swoich zasobów: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(określenie zasobu – zdolność techniczna lub zawodowa albo sytuacja finansowa lub ekonomiczna) 

 
do dyspozycji Wykonawcy 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy) 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji 
projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Komendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie” (II) (nr sprawy: WL.2370.10.2026) prowadzonego przez 
Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, oświadczam, co następuje: 
 

1) udostępniam Wykonawcy wyżej wymienione zasoby, w następującym zakresie: 

…………………………………………………………………………………….……….. 

2) sposób i okres udostępnienia oraz wykorzystania  udostępnionych Wykonawcy zasobów 

będzie następujący : …………………………………………………………..……………. 

3) jako podmiot udostępniający zdolności w postaci wykształcenia,  kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia będę realizował usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4) zakres mojego udziału przy realizacji zamówienia będzie polegał na: 

………………………………………………………………………………………..…….. 

5) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 

…………………………………………………………………………………………. 

6) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zamiast 
niniejszego załącznika Wykonawca może do oferty załączyć inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów. [art. 118 ust 3 ustawy PZP] 
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Załącznik nr 9 
 

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się  
o udzielenie zamówienia i zachodzi przesłanka 
określona w art. 117 ust. 3 ustawy PZP wówczas 
OŚWIADCZENIE TO SKŁADANE JEST  
WRAZ Z OFERTĄ  
 

          
 
 

OŚWIADCZENIE 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które 

usługi wykonają poszczególni Wykonawcy  
 

(oświadczenie składane jest na podstawie art. 117 ust 4 ustawy PZP) 
 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji 
projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Komendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie” (II) (nr sprawy: WL.2370.10.2026) prowadzonego przez 
Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie 
 
 
W związku ze złożeniem oferty wspólnej oraz zaistnieniem okoliczności, o których mowa  
w art. 117 ust. 3 ustawy PZP oświadczam/oświadczmy*, że niżej wymienione usługi: 
 

………………………………………………………  
………………………………………………………. 
(należy wymienić jakie i wskazać ich zakres) 

 
 
będą wykonane przez następującego Wykonawcę: 
 

……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
(należy podać nazwę Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia) 

 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 10 
Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się  
o udzielenie zamówienia, wówczas DOKUMENT  
TEN SKŁADANY JEST WRAZ Z OFERTĄ  
 

PEŁNOMOCNICTWO (wzór) 
do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

- art. 58 ustawy PZP 
 
1. ………………………..………………….……. z siedzibą w ………………, przy ul. ……………..,  
            /wpisać nazwę firmy nr 1/  
     reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań: 

1. ………………………………………….. 
2. …………………………………………. 

2*. ……………….……………………….…………. z siedzibą w ………………, przy ul. ……………..,  
               /wpisać nazwę firmy nr 2/  
    reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań: 

1. ………………………………………….. 
2. ………………………….………………. 

 
zwani łącznie Wykonawcą, ubiegającym się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego  
pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
obiektu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie” (II) (nr sprawy: 
WL.2370.10.2026) i wyrażający niniejszym zgodę na wspólne poniesienie związanej z tym solidarnej 
odpowiedzialności na podstawie art. 445 ustawy PZP ustanawiamy swoim Pełnomocnikiem:  
………………………….………………………………..….............................................................................  

      /wpisać nazwę firmy którą ustanawia się pełnomocnikiem/ 
 

w rozumieniu art. 58 ust 2 ustawy PZP i udzielamy pełnomocnictwa do*: 
 

a) podpisania i złożenia w imieniu Wykonawców oferty wraz z załącznikami; 
b) reprezentowania Wykonawców, jak również każdego z w/w Wykonawców z osobna,  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  
c) składania w imieniu Wykonawców w toku postępowania wszelkich oświadczeń  

i dokonywania czynności przewidzianych przepisami prawa oraz składania innych oświadczeń 
w związku z postępowaniem, w tym zadawania pytań, składania wyjaśnień dotyczących treści 
oferty oraz innych dokumentów składanych przez Wykonawców w związku z postępowaniem; 

d) prowadzenia korespondencji związanej z postępowaniem; 
e) wnoszenia w imieniu Wykonawców przysługujących im w postępowaniu środków ochrony 

prawnej  jak również złożenia oświadczenia o przyłączeniu do odwołania  złożonego przez 
innego Wykonawcę w postępowaniu; 

f) wnoszenia w imieniu Wykonawców pism procesowych w postępowaniu przed  Prezesem 
Urzędu Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień 
Publicznych oraz Sądem Zamówień Publicznych; 

g) reprezentowania Wykonawców na posiedzeniu i na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą 
przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz przed Sądem Zamówień Publicznych; 

h) zawarcia w imieniu Wykonawców umowy o zamówienie publicznego będące przedmiotem 
postępowania; 

i) reprezentowania Wykonawców w toku realizacji zamówienia. 
j) ……………………………………………………………………………………………………………

….…………………………. 
(wymienić inne czynności, co do których Wykonawcy umocowują Pełnomocnika) 

 
Pełnomocnictwo niniejsze jest nieodwoływalne i zostaje udzielone na czas wykonania umowy bądź 
ostatecznego zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zostali wybrani do realizacji kontraktu. 
Pełnomocnik ma prawo do ustanawiania dalszych Pełnomocników i udzielania im pełnomocnictwa  
do samodzielnego działania we wskazanym wyżej zakresie. 

 
 
 

*   Zamawiający wymaga zakreślenia  właściwego  zakresu umocowania  
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Załącznik nr 11 

 
 

PROJEKT UMOWY nr WL.2372…2026 na „Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach 
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Lublinie” 
 
 

zawarta w Lublinie pomiędzy:  
 
Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,  
ul. Strażacka 7, 20-012 Lublin, NIP 7120105142, REGON 000173580, reprezentowaną przez 
Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Pana nadbryg. Zenona 
Pisiewicza, powołanego na powyższe stanowisko Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 28 lutego 2024 r., znak: 257/kadr/24, co potwierdza kopia/skan powyższej decyzji 
stanowiąca/stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, przy kontrasygnacie Głównej Księgowej  
(lub osoby zastępującej), zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym” z jednej strony,  
 
a 
............................., zamieszkałym/zamieszkałą w …………prowadzącym działalność gospodarczą 
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą ……………….. 
posiadającą NIP……………,oraz REGON …………………, adres stałego miejsca wykonywania 
działalności gospodarczej………………………. co potwierdza aktualny wydruk  
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej stanowiący Załącznik nr 2  
do niniejszej Umowy, zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą, z drugiej strony (dotyczy osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), zwanym/zwaną w dalszej części Umowy 
„Wykonawcą” z drugiej strony/ 
 
………………..z siedzibą w …………….……, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …..-…..Wydział Gospodarczy  
pod nr……..,posiadającą NIP……………,oraz REGON …………………, kapitał 
spółki/zakładowy……..(jeżeli dotyczy), co potwierdza aktualny wydruk z Centralnej Informacji 
Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS) z stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, 
reprezentowaną zgodnie z załączonym wydrukiem z CI KRS przez……………………, zwaną w dalszej 
części Umowy Wykonawcą, z drugiej strony (dotyczy podmiotów wpisanych do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego),zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”  
z drugiej strony 
 
łącznie zwanymi również „Stronami” 

 
Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego realizowanym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na „Wykonanie 
dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie” (II) (nr sprawy WL.2370.10.2026). 
 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową  
w ramach  zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Komendy Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Lublinie” w związku z wyborem oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego realizowanym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na  
„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu 
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie” (II) (nr sprawy 
WL.2370.10.2026) wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do tej dokumentacji, 
zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia,  
a także ofertą Wykonawcy, które stanowią załączniki do niniejszej Umowy. Poprzez dokumentację 
projektową rozumie się: koncepcję architektoniczno – budowlaną, projekt architektoniczno-
budowlany, projekt zagospodarowania działek oraz terenu, projekty techniczne, projekty 
wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót budowlanych oraz Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

2. Przedmiotem umowy jest: 
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a) opracowanie co najmniej 3 niezależnych wariantów koncepcji architektoniczno – 
budowlanej, zawierających zarys bryły budynku, zarys elewacji oraz umiejscowienie na 
działce; 

b) opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej na podstawie wybranego przez 
Zamawiającego wariantu koncepcji architektoniczno – budowlanej, o którym mowa w lit. a, 
zawierającej podstawowe parametry obiektu Komendy (powierzchnia zabudowy, 
powierzchnia użytkowa, liczba kondygnacji, wysokość budynku), rzuty budynku  
z podziałem na strefy funkcjonalne, przedstawienie rozwiązań materiałowych i estetycznych 
(bryła, elewacje, kolorystyka), orientacyjne rozwiązania materiałowe przegród 
zewnętrznych oraz orientacyjny wskaźnik kosztów, a także koncepcję zagospodarowania 
terenu (z układem dojazdów i dróg wewnętrznych, placów manewrowych i miejsc 
parkingowych). Przedstawiona koncepcja po uzgodnieniu z Zamawiającym będzie 
stanowiła podstawę do wykonania pozostałej dokumentacji projektowej będącej 
przedmiotem niniejszej Umowy; 

c) wykonanie projektu budowlanego zawierającego: 

− Projekt zagospodarowania terenu, 

− Projekt architektoniczno-budowlany z załącznikami formalno-prawnymi, 

− Projekt techniczny zawierający opracowania branżowe; 
d) wykonanie projektów techniczych i wykonawczych dla wszystkich branż  

z uszczegółowieniem rozwiązań materiałowo-technologicznych; 
e) wykonanie Informacji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (informacji BIOZ); 
f) wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla 

wszystkich branż (zwanych dalej STWiORB);  
g) wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót obejmujących swoim zakresem 

dokumentację projektową; 
h) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji, warunków, uwarunkowań 

oraz sprawdzeń  dotyczących dokumentacji projektowej  w zakresie wynikającym  
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wezwań lub zawiadomień właściwych 
organów lub podmiotów, zarówno dla projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 
zagospodarowania działek oraz terenu, jak i projektu technicznego, które okażą się  
niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej 
Umowy; 

i) udział w charakterze pełnomocnika Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym  
w przedmiocie wydania ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu architektoniczno-
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę oraz uzyskanie dla Zamawiającego 
ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu 
pozwolenia na budowę, a ponadto wsparcie Zamawiającego w przypadku wniesienia przez 
Zamawiającego lub innego uczestnika postępowania skargi do sądu administracyjnego lub 
skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie tej decyzji lub 
innych środków odwoławczych w toku postępowania w przedmiocie tej skargi poprzez 
przygotowanie stosownych dokumentów, wyjaśnień, stanowisk lub innych niezbędnych 
czynności dotyczących przygotowanej dokumentacji projektowej; 

j) przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do koncepcji 
architektoniczno – budowlanej, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 
zagospodarowania działek oraz terenu, projektów technicznych, wykonawczych oraz 
pozostałych utworów powstałych w wyniku wykonania niniejszej Umowy; 

k) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy 
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418 ze zm); 

l) pełnienie nadzoru autorskiego (poza określonym w lit. k i w ustawie Prawo budowlane)  
w toku robót budowlanych realizowanych przez Zamawiającego w oparciu o dokumentację 
projektową będącą przedmiotem niniejszej Umowy w wymiarze określonym w Załączniku 
nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia; 

m) Wykonawca związany jest obowiązkiem prowadzenia nadzoru autorskiego, o którym mowa 
w lit. k i l od momentu zawarcia umowy na roboty budowlane w oparciu o dokumentację 
projektową będącą przedmiotem niniejszej Umowy do dnia podpisania przez 
Zamawiającego i wykonawcę robót budowlanych protokołu odbioru obiektu Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie bez zastrzeżeń.  

3. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również udzielanie Zamawiającemu merytorycznego 
wsparcia podczas przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego na wybór wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych realizowanych w oparciu  
o przedmiotową dokumentację projektową, m.in. współpraca z Zamawiającym w zakresie 
przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia, przygotowywanie odpowiedzi na zapytania  
i wnioski składane  przez  wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia na realizację 
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robót budowlanych w oparciu o przedmiotową dokumentację projektową oraz przygotowywanie 
ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z tych zapytań i wniosków  oraz 
udzielonych odpowiedzi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a ponadto ocenę 
równoważności proponowanych przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia na 
roboty budowlane, materiałów i urządzeń zamiennych. Wykonawca będzie wykonywał ww. 
obowiązki niezależnie od liczby etapów robót budowlanych, na które Zamawiający podzieli 
realizację inwestycji oraz liczby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które okażą się 
konieczne w celu wyłonienia wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych realizowanych  
w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem niniejszej Umowy. 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy został określony w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis 
przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia   – Założenia 
funkcjonalne. 

5. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej zgodnej  
z wytycznymi prawa budowlanego i dostarczenia jej Zamawiającemu w następujących formach  
i ilościach: 

a) wersja papierowa: 

− Koncepcja architektoniczno-budowlana - 2 egz., 

− Projekt budowlany – 6 egz., 

− Projekty techniczne oraz wykonawcze dla poszczególnych branż – 3 egz., 

− Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Informacja BIOZ) -6 
egz., 

− Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 3 egz. 

− Kosztorysy inwestorskie i przedmiary – 3 egz., 
b) Dokumentację projektową w wersji elektronicznej należy sporządzić na nośniku USB  

w 2 egzemplarzach (w formacie *.pdf oraz rysunki w formatach edytowalnych tj. *.dwg, 
część opisowa w formacie *.doc i *.xls). Wszystkie pliki i foldery muszą być opisane  
w sposób określający ich zawartość, zawartość plików i folderów ma odpowiadać 
zawartości opracowań w wersji papierowej i nie może posiadać zabezpieczenia przed 
kopiowaniem. 

6. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej winna być wykonana w programie oryginalnym, na 
który Wykonawca posiada licencję. W przypadku skierowania przez osobę trzecią, której 
przysługują prawa autorskie do tego oprogramowania jakichkolwiek roszczeń przeciwko 
Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku zapłaty 
jakichkolwiek odszkodowań lub zadośćuczynień z tytułu naruszenia praw autorskich do tego 
oprogramowania, a ponadto pokryć poniesione przez Zamawiającego koszty nałożonych  przez sąd 
lub inne uprawnione organy na Zamawiającego innych obowiązków lub świadczeń zmierzających  
do usunięcia skutków naruszeń, a w szczególności koszty złożenia publicznego oświadczenia  
o odpowiedniej treści i formie oraz koszty związane z podniesieniem i dochodzeniem przez osobę 
trzecią jakichkolwiek roszczeń. 

7. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana z uwzględnieniem wymagań aktualnych 
przepisów prawa, w tym w szczególności zgodnie z wymaganiami art. 20 ustawy z dnia 7 lipca  
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju  
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454), a ponadto z uwzględnieniem warunków uzyskanych w opiniach, 
uzgodnieniach i innych dokumentach wymaganych przepisami szczególnymi. Zakres dokumentacji 
powinien uwzględniać nie tylko dokumentację wymienioną w niniejszej Umowie oraz w Załączniku  
nr 1 do SWZ, ale również wszelkie inne dokumenty, które są wymagane w przepisach 
obowiązującego prawa. 

8. Kosztorys inwestorski powinien być sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju  
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 2458). 

9. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać zasady określone w art. 101 i 102 ustawy z dnia  
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024, poz. 1320 ze zm.) oraz w art. 
4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami  
(t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1411). 

10. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w taki sposób, aby przyjęte rozwiązania 
projektowe nie utrudniały uczciwej konkurencji przy opisywaniu przedmiotu zamówienia  
w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na podstawie opracowanej 
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dokumentacji projektowej, w szczególności zgodnie z art. 99 ustawy Pzp. 
11. Dokumentacja projektowa w swojej treści musi być również zgodna z ustawą Prawo zamówień 

publicznych. Nie można określać technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób 
utrudniający uczciwą konkurencję. Roboty budowlane, materiały, technologie, sprzęt oraz wyroby 
budowlane ujęte w dokumentacji opisującej zamierzenie inwestycyjne należy opisać za pomocą 
aktualnie obowiązujących w Polsce norm ze wskazaniem „lub równoważne” lub poprzez dokładny 
opis wskazujący wymagania funkcjonalne. Dokumentacja powinna określać parametry techniczne  
i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń  
i materiałów, przy czym wymogi te nie mogą naruszać zasad uczciwej konkurencji. 

12. W dokumentacji projektowej niedozwolone jest określanie materiałów, urządzeń lub technologii za 
pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Zamawiający 
dopuszcza wskazanie w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jeżeli 
taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów lub jeżeli nie można opisać przedmiotu zamówienia  
w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. Takiemu wskazaniu powinien towarzyszyć zwrot  
„dopuszcza się rozwiązania równoważne” lub „lub równoważny” wraz ze wskazaniem kryteriów 
oceny równoważności. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
uzasadnienia dokonania takiego opisu przedmiotu zamówienia. 

13. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia obowiązujących w tym 
zakresie przepisów prawa oraz celu, któremu ma służyć. 

14. Jeżeli wskutek prawomocnego orzeczenia sądowego, decyzji lub innego rozstrzygnięcia 
właściwego organu Zamawiający nie będzie mógł korzystać z dokumentacji projektowej, 
Wykonawca niezwłoczne na swój koszt i ryzyko dokona stosownych zmian w taki sposób, aby 
dokumentacja projektowa była zgodna z przepisami prawa, wydanymi orzeczeniami, decyzjami lub 
innymi rozstrzygnięciami albo, żeby nie naruszała praw osób trzecich lub żeby była wolna od 
jakichkolwiek wad lub braków skutkujących brakiem możliwości korzystania przez Zamawiającego 
z tej dokumentacji w sposób zgodny z prawem lub z poszanowaniem praw osób trzecich. 

 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

w szczególności należy uzyskać wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, decyzje, 
warunki, uwarunkowania oraz sprawdzenia dotyczące dokumentacji projektowej w zakresie 
wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wezwań lub 
zawiadomień właściwych organów lub podmiotów, które okażą się  niezbędne do 
wykonania dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej Umowy oraz 
wybudowania obiektu, w szczególności ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę; 

b) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, Opisem Przedmiotu Zamówienia, 
Założeniami funkcjonalnymi oraz postanowieniami niniejszej Umowy; 

c) zweryfikowanie przed rozpoczęciem wykonywania dokumentacji projektowej  danych 
wyjściowych do projektowania i wykonanie wszystkich badań i analiz uzupełniających, 
niezbędnych dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej, a w szczególności:  

− inwentaryzacji lub dokumentacji obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom  
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 
wskazanie Zamawiającemu danych dotyczących urządzeń naziemnych i podziemnych 
przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 
uwarunkowania rozbiórek przedsięwzięcia – jeżeli okażą się wymagane;  

− uzyskanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia – jeżeli 
okaże się wymagana; 

− przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującego otrzymanie pozwolenia na 
wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, przygotowanie planu nasadzeń zastępczych – 
jeżeli okaże się wymagana; 

− przygotowanie operatu ornitologicznego i chiropterologicznego – jeżeli okaże się 
wymagany;  

d) uzyskanie na swój koszt aktualnych map niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy; 
e) sporządzenie Informacji BIOZ w zakresie wynikającym ze specyfiki projektowanych robót 

budowlanych; 
f) wykonanie przedmiotu Umowy z najwyższą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy 
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technicznej, zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi, standardami oraz etyką 
zawodową; 

g) obowiązkowe zapewnienie wykonania i sprawdzenia projektu budowlanego pod względem 
zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub 
przez rzeczoznawcę budowlanego; 

h) bieżąca współpraca oraz konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie realizacji 
przedmiotu Umowy, w tym również w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o przedmiotową dokumentację,  
a także w trakcie realizacji ww. robót budowlanych; 

i) dokonywanie niezbędnych uzgodnień z przedstawicielami Zamawiającego związanych  
z wykonywaniem przedmiotu Umowy; 

j) dokonywanie uzupełnień lub szczegółowych wyjaśnień dotyczących opracowanej 
dokumentacji projektowej na każde żądanie wykonawcy  realizującego roboty na podstawie 
tej dokumentacji lub Zamawiającego bez dodatkowych opłat i roszczeń finansowych; 
wszelkie wady w dokumentacji projektowej, które nie pozwolą na prawidłową realizację 
robót budowlanych będą usunięte przez Wykonawcę na wniosek Zamawiającego,  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

k) obowiązek konsultowania z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych, 
funkcjonalnych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą 
wykonywane na podstawie opracowanego przedmiotu Umowy, a także przedkładanie 
ewentualnych propozycji rozwiązań nie ujętych w tej dokumentacji, a istotnych z punktu 
widzenia Wykonawcy robót budowlanych, w związku z realizacją inwestycji, na podstawie 
dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej Umowy. Każdorazowe 
uzgodnienia będą protokołowane w dwóch kopiach po jednej dla każdej ze Stron; 

l) przekazywanie na bieżąco Zamawiającemu wszelkiej korespondencji uzyskiwanej w toku 
wykonywania niniejszej Umowy (w oryginałach lub urzędowych odpisach) z odpowiednim 
wyprzedzeniem, w terminach umożliwiających podejmowanie przez Zamawiajacego 
stosownej do okoliczności reakcji, w szczególności wnoszenia środków prawnych do 
właściwych sądów lub organów; 

m) przekazanie Zamawiającemu wraz z pierwszym egzemplarzem dokumentacji projektowej 
oryginałów wszelkich pism, uzgodnień, opinii, dokumentacji, decyzji administracyjnych  
i rozstrzygnięć pozyskanych w trakcie realizacji niniejszej Umowy;   

n) pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych  
w oparciu o opisaną wyżej dokumentację projektową na zasadach określonych w art. 20 
ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane oraz w dodatkowym wymiarze określonym  
w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w ramach wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 6 ust. 1. 

o) w trakcie postępowania lub postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 
budowlane, realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem 
niniejszej Umowy, aż do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca będzie 
przygotowywał pisemne lub elektroniczne odpowiedzi na wezwania, zapytania lub wnioski 
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane 
realizowane na podstawie dokumentacji projektowej i ewentualnie będzie wprowadzał 
zmiany w dokumentacji projektowej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie 
dłuższym niż 3 dni robocze od dnia przekazania wezwania, zapytania lub wniosku przez 
Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej jego przedstawiciela wskazanego w § 8 
ust. 1; 

p) Wykonawca przejmie pełną odpowiedzialność za wszelkie prace realizowane przez 
Podwykonawców oraz będzie koordynował  te  prace. 

q) wykonywanie innych obowiązków określonych w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia oraz w Załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia - Założenia 
funkcjonalne. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) zapewnienie Wykonawcy niezbędnego dostępu do miejsca realizacji robót budowlanych;  
b) przekazanie posiadanych informacji, dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw w celu 

realizacji przedmiotu Umowy; 
c) udzielanie odpowiedzi Wykonawcy na ewentualne pytania dotyczące realizacji przedmiotu 

Umowy w terminie do 7 dni roboczych lub w obustronnie uzgodnionym terminie; 
d) zapłata wynagrodzenia za należyte wykonanie przedmiotu Umowy; 
e) udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa w zakresie niezbędnym do występowania w imieniu 

Zamawiającego, przed organami administracji publicznej i wszelkimi instytucjami lub 
podmiotami wydającymi opinie, uzgodnienia, decyzje, rozstrzygnięcia, uwarunkowania lub 



 
TRYB PODSTAWOWY Z MOŻLIWOŚCIĄ  NEGOCJACJI NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W RAMACH 

ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „BUDOWA OBIEKTU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
W LUBLINIE” (II) (WL.2370.10.2026) 

 
82 

inne akty lub czynności niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy. 
3. Wykonawca oświadcza, że jest w stanie wykonać Przedmiot Umowy, na warunkach określonych  

w Umowie, przy realizacji Umowy spełni wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami prawa 
warunki i wymagania, a pracownicy, osoby działające w imieniu Wykonawcy  
lub osoby, przy pomocy których Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy, będą posiadać 
wszelkie wymagane obowiązującymi przepisami prawa kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do 
wykonania Przedmiotu Umowy bez ograniczeń na terenie  Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Jeżeli Wykonawca w trakcie wykonywania niniejszej Umowy stwierdzi sprzeczność pomiędzy 
treścią obowiązków określonych w niniejszej Umowie a treścią obowiązków określonych w SWZ,  
w tym w szczególności w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Wykonawca 
przed przystąpieniem do wykonywania danego obowiązku w pierwszej kolejności zobowiązany 
jest wyjaśnić z Zamawiającym ww. sprzeczność.   

 

§ 3 

Sposób wykonania dokumentacji projektowej, udział Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz pełnienie nadzoru autorskiego 

1.  Przedmiot Umowy będzie realizowany w pięciu etapach: 
a) Etap I – opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej  zawierającej: 

i. opracowanie co najmniej 3 niezależnych wariantów koncepcji architektoniczno – 
budowlanej  zawierających zarys bryły budynku, zarys elewacji oraz umiejscowienie na 
działce; 

ii. opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej na podstawie wybranego przez 
Zamawiającego wariantu, z uwzględnieniem ewentualnych uwag Zamawiającego, 
zawierającej podstawowe parametry obiektu Komendy (powierzchnia zabudowy, 
powierzchnia użytkowa, liczba kondygnacji, wysokość budynku), rzuty budynku  
z podziałem na strefy funkcjonalne, przedstawienie rozwiązań materiałowych  
i estetycznych (bryła, elewacje, kolorystyka), orientacyjne rozwiązania materiałowe 
przegród zewnętrznych oraz orientacyjny wskaźnik kosztów, a także koncepcję 
zagospodarowania terenu (z układem dojazdów i dróg wewnętrznych, placów 
manewrowych i miejsc parkingowych). Przedstawiona koncepcja po uzgodnieniu  
z Zamawiającym będzie stanowiła podstawę do prowadzenia zasadniczych prac 
projektowych; 

b) Etap II – opracowanie kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 
zagospodarowania działek oraz terenu sporządzonego na aktualnej mapie do celów 
projektowych oraz innych załączników wymaganych zgodnie z wytycznymi prawa budowlanego 
celem złożenia do właściwego organu kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu 
architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę; 

c) Etap III – opracowanie projektów technicznych, projektów wykonawczych, STWiORB-ów, 
przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz uzyskanie ostatecznej decyzji  
o zatwierdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę; 

d) Etap IV – udział Wykonawcy w trakcie postępowania lub postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego na wybór wykonawcy lub wykonawców na realizację robót budowlanych w oparciu 
o dokumentację projektową w charakterze specjalisty ds. przedmiotu zamówienia;  

e) Etap V – pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w oparciu  
o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę  na zasadach określonych § 1 ust. 
2 lit. k, l i m oraz w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 

2. Przekazywana Zamawiającemu dokumentacja projektowa opisana w ust. 1 lit. b i c powinna być 
zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest  wykonana 
zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także że 
zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do przedstawienia 
informacji o aktualnym stanie zaangażowania prac związanych z dokumentacją projektową  
w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia wezwania Zamawiającego, a także do 
umożliwienia wglądu do opracowywanej dokumentacji projektowej poprzez jej udostępnienie  
w siedzibie Zamawiającego na każym etapie jej wykonywania w terminie nie dłuższym niż 4 dni 
robocze od dnia wezwania Zamawiającego. 

4. Wielkości (formaty), układ, kolorystyka i kształt materiałów wykończeniowych stanowić będą 
przedmiot uzgodnień z Zamawiającym. 

5. W trakcie prac projektowych, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmiany założeń 
przyjętych i zaakceptowanych w projekcie koncepcyjnym, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 
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§ 4 

Odbiory poszczególnych etapów realizacji umowy 

1. Odbiór etapu I, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. a Umowy odbędzie się na następujących zasadach: 
a) Wykonawca w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a tiret 1 dostarczy w wersji papierowej  

i elektronicznej po 1 egzemplarzu każdego wariantu koncepcji architektoniczno – budowlanej, 
przy czym w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego, zaś w wersji elektronicznej za 
pośrednictwem poczty elektronicznej jego przedstawiciela wskazanego w § 8 ust. 1 lub do 
siedziby Zamawiającego na nośniku USB. Przekazanie wariantów koncepcji architektoniczno - 
budowlanej nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez upoważnionych 
przedstawicieli obu Stron wskazanych w § 8 ust. 1 i ust. 2 lit. a; 

b) wybór i zatwierdzenie wariantu koncepcji architektoniczno – budowlanej  przez Zamawiającego 
lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od 
daty jego przekazania przez Wykonawcę. Informację o wyborze i zatwierdzeniu koncepcji 
architektoniczno – budowlanej, Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie na adres 
Wykonawcy wskazany w komparycji Umowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jego 
przedstawiciela wskazanego w § 8 ust. 2 lit. a; 

c) Wykonawca w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a tiret 2 dostarczy do siedziby 
Zamawiającego 1 egzemplarz koncepcji architektoniczno – budowlanej w wersji papierowej 
oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej jego przedstawiciela 
wskazanego w § 8 ust. 2 lit. a lub na nośniku USB wraz z oświadczeniem o kompletności 
koncepcji. Przekazanie nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez 
upoważnionych przedstawicieli obu Stron wskazanych w § 8 ust. 1 i ust. 2 lit. a; 

d) sprawdzenie koncepcji architektoniczno – budowlanej  przez Zamawiającego lub 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego nastąpi w terminie do 2 tygodni  od daty jego 
przekazania przez Wykonawcę; 

e) w przypadku jakichkolwiek uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego lub upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego dotyczących wykonanej koncepcji architektoniczno – 
budowlanej, Wykonawca dokona w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 
niezbędnych poprawek i ponownie przedstawi koncepcję architektoniczno – budowlaną  do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego, niezwłocznie, ale nie dłużej niż w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela, odpowiednim do rodzaju, 
zakresu i stopnia skomplikowania uwag lub zastrzeżeń. Uwagi lub zastrzeżenia Zamawiającego 
lub jego upoważnionego przedstawiciela są wiążące dla Wykonawcy, chyba że Wykonawca 
wykaże, że koncepcja architektoniczno – budowlana została wykonana zgodnie z przepisami 
prawa lub zasadami sztuki budowlanej i architektonicznej; 

f) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad uniemożliwiających dokonanie odbioru 
etapu I, Zamawiający odmówi dokonania odbioru etapu I, a Wykonawca zobowiązany będzie 
do ich usunięcia niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela, odpowiednim do rodzaju, zakresu  
i stopnia skomplikowania wad; 

g) w przypadku braku zastrzeżeń lub po wprowadzeniu przez Wykonawcę niezbędnych poprawek  
w związku z uwagami Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela, Zamawiający 
zatwierdzi koncepcję architektoniczno – budowlaną. Informację o zatwierdzeniu koncepcji 
architektoniczno – budowlanej Zamawiający  prześle Wykonawcy pisemnie  na adres 
Wykonawcy wskazany w komparycji Umowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jego 
przedstawiciela wskazanego w § 8 ust. 2 lit. a. Po zatwierdzeniu koncepcji architektoniczno – 
budowlanej przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego  
2 egzemplarze koncepcji architektoniczno – budowlanej w wersji papierowej i elektronicznej, 
przy czym w wersji elektronicznej pocztą elektroniczną na adres jego przedstawiciela 
wskazanego w § 8 ust. 1 lub na nośniku USB. Przekazanie nastąpi protokołem odbioru bez 
zastrzeżeń podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 

h) podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru etapu I stanowi podstawę do zapłaty Wykonawcy 
wynagrodzenia częściowego, o którym mowa w § 6 ust. 5 Umowy. 

2. Odbiór etapu II, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. b Umowy odbędzie się na następujących zasadach: 
a) Wykonawca w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. b dostarczy po 1 egzemplarzu projektu 

architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania działek oraz terenu w wersji 
papierowej oraz elektronicznej do siedziby Zamawiającego oraz za pośrednictwem poczty 
elektronicznej jego przedstawiciela wskazanego w § 8 ust. 1 lub na nośniku USB  wraz  
z oświadczeniem o kompletności dokumentacji. Przekazanie nastąpi protokołem zdawczo-
odbiorczym podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron; 

b) sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania działek 
oraz terenu przez Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego nastąpi  
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w terminie do 1 miesiąca od daty jego przekazania przez Wykonawcę; 
c) w przypadku jakichkolwiek uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego lub upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego do jakości wykonanego projektu architektoniczno-
budowlanego oraz projektu zagospodarowania działek oraz terenu, Wykonawca niezwłocznie 
dokona w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1  niezbędnych poprawek  
i ponownie przedstawi projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania 
działek oraz terenu do zatwierdzenia przez Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego, ale nie dłużej niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub jego 
upoważnionego przedstawiciela, odpowiednim do rodzaju, zakresu i stopnia skomplikowania 
uwag lub zastrzeżeń. Uwagi lub zastrzeżenia Zamawiającego lub jego upoważnionego 
przedstawiciela są wiążące dla Wykonawcy, chyba że Wykonawca wykaże, że projekt 
architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania działek oraz terenu, zostały 
wykonane zgodnie z przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej i architektonicznej; 

d) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad uniemożliwiających dokonanie odbioru 
etapu II, Zamawiający odmówi dokonania odbioru etapu II, a Wykonawca zobowiązany będzie 
do ich usunięcia niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela, odpowiednim do rodzaju, zakresu  
i stopnia skomplikowania wad; 

e) w przypadku braku zastrzeżeń lub po wprowadzeniu przez Wykonawcę niezbędnych poprawek, 
Zamawiający zatwierdzi projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania 
działek oraz terenu. Informację o zatwierdzeniu Zamawiający prześle Wykonawcy na piśmie na 
adres Wykonawcy wskazany w komparycji Umowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 
jego przedstawiciela wskazanego w § 8 ust. 2 lit. a; 

f) zatwierdzenie przez Zamawiającego projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu 
zagospodarowania działek oraz terenu stanowi dla Wykonawcy podstawę do wystąpienia  
do właściwego organu administracji publicznej o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu 
architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę; 

g) po spełnieniu łącznie następujących warunków, tj. po przedstawieniu Zamawiającemu przez 
Wykonawcę potwierdzenia złożenia do właściwego organu administracji publicznej wniosku  
o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu 
pozwolenia na budowę oraz po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego odpowiedniej, 
zgodnie z § 1 ust. 5 Umowy, liczby egzemplarzy zatwierdzonego projektu architektoniczno-
budowlanego oraz projektu zagospodarowania działek oraz terenu w wersji papierowej  
i elektronicznej wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji, Strony dokonają odbioru 
etapu II. Odbiór wymaga sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń, który  podpisują  
upoważnieni  przedstawiciele obu Stron. Podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru etapu  
II stanowi podstawę do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia częściowego, o którym mowa  
w § 6 ust. 6 Umowy. Uzyskanie ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu architektoniczno-
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nie jest warunkiem płatności za etap II 
zamówienia; 

h) w przypadku stwierdzenia  przez organ administracji publicznej właściwy w sprawie wydania  
pozwolenia na budowę występowania w projekcie architektoniczno-budowlanym lub w projekcie 
zagospodarowania działek oraz terenu jakichkolwiek nieprawidłowości, braków lub 
konieczności dokonania poprawek lub zmian, Wykonawca dokona niezbędnych zmian 
niezwłocznie, lecz nie dłużej niż  w terminie wyznaczonym przez ten organ w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 6 Umowy; 

i) w przypadku konieczności wniesienia przez Zamawiającego odwołania od decyzji  
o zatwierdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, 
Wykonawca zobowiązany będzie wnieść odwołanie w imieniu Zamawiającego lub w przypadku 
wniesienia odwołania przez inną stronę tego postępowania, Wykonawca zobowiązany będzie 
wnieść odpowiedź na odwołanie w imieniu Zamawiającego i w razie potrzeby zapewnić obsługę 
prawną celem ochrony interesu prawnego Zamawiającego w tym postępowaniu, a ponadto na 
bieżąco przygotowywać stosowne dokumenty, wnioski, stanowiska, wyjaśnienia i inne 
niezbędne czynności lub akty stosownie do stanu stanu sprawy lub na każde wezwanie lub 
zawiadomienie organu odwoławczego w terminie wyznaczonym lub określonym przez ten 
organ celem zapewnienia należytej ochrony interesu prawnego Zamawiającego;  

j) w przypadku konieczności wniesienia przez Zamawiającego skargi do sądu administracyjnego 
lub skargi kasacyjnej od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego lub innego środka 
odwoławczego w postępowaniu w przedmiocie tej skargi lub w razie wniesienia takich środków 
odwoławczych przez innego uczestnika tego postępowania, Wykonawca na każde żądanie 
Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub uzgodnionym  
z Wykonawcą zobowiązany będzie przygotować stosowne dokumenty, wyjaśnienia, stanowiska 
lub dokonać innych niezbędnych czynności dotyczące przygotowanej dokumentacji 
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projektowej. 
3. Odbiór etapu III, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. c Umowy odbędzie się na następujących zasadach: 

a) Wykonawca w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. c dostarczy po 1 egzemplarzu wersji 
papierowej i elektronicznej projektów technicznych, wykonawczych, kosztorysów, przedmiarów 
i STWiORB-ów wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji do siedziby 
Zamawiającego oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej jego przedstawiciela wskazanego 
w § 8 ust. 1 lub na nośniku USB. Przekazanie nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym 
podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron; 

b) sprawdzenie dokumentacji przez Zamawiającego lub przedstawiciela upoważnionego przez 
Zamawiającego nastąpi w terminie do 2 tygodni od daty jego przekazania przez Wykonawcę; 

c) w przypadku jakichkolwiek uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego lub upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego dotyczących wykonanego projektów technicznych, 
wykonawczych, kosztorysów, przedmiarów i STWiORB-ów, Wykonawca niezwłocznie 
wprowadzi, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, niezbędne poprawki 
i ponownie przedstawi projekty techniczne, wykonawcze, kosztorysy, przedmiary i STWiORB-y 
do zatwierdzenia przez Zamawiającego, ale nie dłużej niż w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela. Uwagi lub zastrzeżenia 
Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela są wiążące dla Wykonawcy, chyba że 
Wykonawca wykaże, że projekty techniczne, wykonawcze, kosztorysy, przedmiary i STWiORB-
y zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej  
i architektonicznej; 

d) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad uniemożliwiających dokonanie odbioru 
etapu III, Zamawiający odmówi dokonania odbioru etapu III, a Wykonawca zobowiązany będzie 
do ich usunięcia niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela, odpowiednim do rodzaju, zakresu  
i stopnia skomplikowania wad; 

e) w przypadku braku zastrzeżeń lub po wprowadzeniu przez Wykonawcę niezbędnych poprawek, 
Zamawiający zatwierdzi projekty techniczne, wykonawcze, kosztorysy, przedmiary i STWiORB-
y. Informacja o zatwierdzeniu zostanie przesłana Wykonawcy pisemnie na adres Wykonawcy 
wskazany w komparycji Umowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jego 
przedstawiciela wskazanego w § 8 ust. 2 lit. a; 

f) po spełnieniu łącznie następujących warunków, tj. po dostarczeniu zatwierdzonych projektów 
technicznych, wykonawczych, kosztorysów, przedmiarów i STWiORB-ów bez zastrzeżeń  
w wersji papierowej i elektronicznej w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, zgodnie zgodnie  
z § 1 ust. 5 Umowy, wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji, Strony dokonają 
odbioru etapu III. Odbiór wymaga sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń, który  
podpisują upoważnieni  przedstawiciele obu Stron. Podpisanie bez zastrzeżeń protokołu 
odbioru etapu III stanowi podstawę do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia częściowego,  
o którym mowa w § 6 ust. 7 Umowy. Uzyskanie ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu 
architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nie jest warunkiem płatności 
za etap III zamówienia. 

4. Odbiór etapu IV nastąpi po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych lub po zawarciu 
ostatniej umowy na wykonanie robót budowlanych w przypadku przeprowadzenia przez 
Zamawiającego więcej niż jednego postępowania na roboty budowlane w oparciu o dokumentację 
projektową będącą przedmiotem niniejszej Umowy. Odbiór ten zostanie potwierdzony protokołem 
wykonania obowiązków Wykonawcy jako specjalisty ds. przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, 
który podpisują upoważnieni  przedstawiciele obu Stron. Podpisanie bez zastrzeżeń protokołu 
odbioru etapu IV stanowi podstawę do zapłaty wynagrodzenia częściowego, o którym mowa  
w § 6 ust. 8 Umowy. 

5. Odbiór etapu V będzie następował częściami, tj. po zakończeniu każdego kwartału 
kalendarzowego realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych lub umów na wykonanie robót 
budowlanych w przypadku przeprowadzenia przez Zamawiającego więcej niż jednego 
postępowania na roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem 
niniejszej Umowy. Odbiór każdej części etapu V zostanie potwierdzony protokołem odbioru 
częściowego bez zastrzeżeń, który podpisują upoważnieni  przedstawiciele obu Stron. Podpisanie 
bez zastrzeżeń protokołu odbioru poszczególnych części etapu V stanowi podstawę do zapłaty 
odpowiedniej części wynagrodzenia częściowego, o którym mowa w § 6 ust. 9 Umowy. 

6. Ustala się, iż za dzień wykonania poszczególnych etapów przedmiotu Umowy uznaje się: 
a) I etapu, tj. w zakresie wykonania koncepcji architektoniczno – budowlanej – dzień podpisania 

przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron protokołu odbioru etapu I bez zastrzeżeń; 
b) II etapu, tj. w zakresie wykonania projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 

zagospodarowania działek oraz terenu, złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji  
o zatwierdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę - 
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dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron protokołu odbioru bez 
zastrzeżeń; 

c) III etapu, tj. w zakresie wykonania projektów technicznych, wykonawczych, kosztorysów, 
przedmiarów i STWiORB-ów – dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli obu 
Stron protokołu odbioru bez zastrzeżeń; 

d) IV etapu, tj. w zakresie wykonania wszystkich obowiązków Wykonawcy w charakterze 
specjalisty ds. przedmiotu zamówienia w trakcie postępowania lub postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego na wybór wykonawcy lub wykonawców na realizację robót 
budowlanych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem niniejszej Umowy - 
dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron protokołu wykonania 
obowiązków specjalisty ds. przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń; 

e) V etapu w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego – dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli obu Stron ostatniego protokołu odbioru częściowego.   

7. Ustala się, że miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiającego. 
8. Podpisanie bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 2 i 3 nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej, które 
ujawnią się po odbiorze, a w szczególności w trakcie postępowania lub postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową będącą 
przedmiotem niniejszej Umowy lub w trakcie realizacji robór budowlanych. 

9. W razie stwierdzenia konieczności zmiany dokumentacji projektowej wynikających z okoliczności 
powstałych w trakcie postępowania lub postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 
wykonanie robót budowlanych, w szczególności w związku z pytaniami i wnioskami wykonawców 
ubiegających się o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający może wezwać 
Wykonawcę (w formie pisemnej na adres Wykonawcy wskazany w komparycji Umowy lub za 
pośrednictwem poczty e-mail przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w § 8 ust. 2 lit. a) do 
naniesienia w dokumentacji projektowej stosownych zmian. Wykonawca wykona konieczne zmiany 
w dokumentacji projektowej w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia otrzymania wezwania 
lub w innym uzgodnionym terminie z Zamawiającym. Zmiany te będą dokonywane w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 

10. Wyznaczenie przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad lub naniesienie uwag lub zastrzeżeń 
przez Wykonawcę nie wydłuża terminów wykonania poszczególnych etapów Umowy, o których 
mowa w Harmonogramie realizacji  prac stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 

11. Na etapie uzgodnień, akceptacji i zatwierdzeń Zamawiający dopuszcza przekazywanie 
dokumentacji projektowej lub jej poszczególnych elementów w wersji elektronicznej za 
pośrednictwem poczty elektronicznej jego przedstawiciela wskazanego w § 8 ust. 1 lub do siedziby 
Zamawiającego na nośniku USB. W momencie podpisania protokołu odbioru etapu I, II oraz III,   
o których mowa w  ust. 1, 2 i 3, wymagane jest dostarczenie wersji elektronicznej dokumentacji 
będącej przedmiotem realizacji danego etapu na nośniku USB z uwzględnieniem  § 1 ust. 5 lit. b. 

§ 5 

Termin realizacji Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy określony w §1 niniejszej Umowy  
w następujących terminach:  

a) Etap I –  

− przygotowanie 3 niezależnych wariantów koncepcji architektoniczno – budowlanej –  
w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia Umowy, 

− przygotowanie koncepcji architektoniczno budowalnej na podstawie wariantu wybranego 
przez Zamawiającego – w terminie do 2 tygodni od dnia zatwierdzenia przez 
Zamawiającego wariantu koncepcji architektoniczno – budowlanej; 

b) Etap II – do dnia 16 listopada 2026 r.; 
c) Etap III – do dnia 26 lutego 2027 r.; 
d) Etap IV – w trakcie postępowania lub postępowań o udzielenie zamówienia na publicznego 

na wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową będącą 
przedmiotem niniejszej Umowy do momentu zawarcia umowy lub umów na wykonanie 
robót budowlanych; 

e) Etap V – w trakcie realizacji robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową 
będącą przedmiotem niniejszej Umowy do momentu podpisania przez Zamawiającego oraz 
wykonawcę lub wykonawców robót budowlanych protokołu odbioru obiektu Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie bez zastrzeżeń. 

2. Wykonawca przed zawarciem Umowy, przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram 
realizacji prac, którego akceptacja przez Zamawiającego stanowi warunek rozpoczęcia realizacji  
Umowy. Harmonogram należy sporządzić  w formie pisemnej lub elektronicznej i należy doręczyć 
go na adres Zamawiającego wskazany w komparycji Umowy lub przesłać  za pośrednictwem poczty 
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elektronicznej na adres e-mail przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy. 
Harmonogram obejmować będzie w szczególności terminy realizacji  następujących etapów 
wykonywania Umowy w granicach terminów maksymalnych określonych w ust. 1: 
a) I etap – obejmujący opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej  zawierającego 

opracowanie wariantów koncepcji architektoniczno – budowlanej  oraz koncepcji 
architektoniczno - budowlanej, 

b) II etap – obejmujący wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 
zagospodarowania działek oraz terenu wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o wydanie 
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę  

c) III etap – obejmujący wykonanie projektów technicznych, wykonawczych (wszystkich branż), 
kosztorysów, przedmiarów i STWiORB-ów.  

3. Terminy, o których mowa w ust. 1 lit. a, b i c, z uwzględnieniem ust. 2 będą zachowane, jeżeli 
Wykonawca przed upływem ww. terminów dostarczy Zamawiającemu dokumentację, o której 
mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 lit. a i c, w § 4 ust. 2 lit. a i w § 4 ust. 3 lit. a i w sposób 
określony odpowiednio w § 4 ust. 1 lit. a i c, w § 4 ust. 2 lit. a i w § 4 ust. 3 lit. a.    

§ 6 

Wynagrodzenie należne Wykonawcy i zasady płatności wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony Umowy ustalają 
wynagrodzenie całkowite brutto w wysokości …….zł, w tym podatek VAT 23 % w wysokości: …….zł 
oraz cena netto w wysokości: ….. zł. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym wszelkie koszty 
niezbędne do zrealizowania całego przedmiotu Umowy, w tym również koszty obowiązków 
Wykonawcy, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w celu wykonania niniejszej 
Umowy, a ponadto koszty usunięcia wad dokumentacji projektowej, wynikłych w trakcie 
postępowania lub postępowańo udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 
budowlanych lub w trakcie wykonywania robót budowlanych, koszty nadzoru autorskiego oraz 
koszty udzielania odpowiedzi na wezwania, pytania lub wnioski w trakcie postępowania lub 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych lub w trakcie 
wykonywania robót budowlanych, koszty uzyskania jakichkolwiek opinii, uzgodnień, decyzji, 
warunków, uwarunkowań oraz sprawdzeń, koszty uzgadniania dokumentacji projektowej  
i jakichkolwiek opłat powstałych w toku wykonywania tej dokumentacji, w tym opłat 
administracyjnych, jak również ewentualne koszty reprezentowania Zamawiającego przed 
instytucjami państwowymi, organami administracji publicznej lub innymi podmiotami w zakresie 
koniecznym do wykonania przedmiotu Umowy jeśli tylko będzie to wymagane. Wynagrodzenie 
Wykonawcy obejmuje również koszty sporządzenia wszelkich opracowań projektowych, których 
konieczność wykonywania może ujawnić się na etapie realizacji prac projektowych, a które są 
niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie 
określone powyżej zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia 
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć pełnego rozmiaru 
i kosztów prac projektowych. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 
zamówienia nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego 
określonego w ust. 1. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie jako wynagrodzenie częściowe za każdy 
zrealizowany i odebrany etap, na zasadach określonych poniżej. 

5. Wynagrodzenie za wykonanie etapu I, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. a Umowy wynosi 10 % 
wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. ………….zł 
Warunkiem wymagalności wynagrodzenia jest podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru etapu 
I, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

6. Wynagrodzenie za wykonanie etapu II, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. b Umowy wynosi 50 % 
wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. ………………..zł. 
Warunkiem wymagalności wynagrodzenia jest podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru dla 
etapu II, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy. 

7. Wynagrodzenie za wykonanie etapu III, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. c Umowy wynosi 30 % 
wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. ………………….zł 
Warunkiem wymagalności wynagrodzenia jest podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru dla 
etapu III, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy. 

8. Wynagrodzenie za wykonanie etapu IV, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. d Umowy wynosi 2 % 
wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. …………………zł 
Warunkiem zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia jest podpisanie przez Strony bez zastrzeżeń 
protokołu wykonania przez Wykonawcę obowiązków specjalisty ds. przedmiotu zamówienia  
w trakcie postępowania lub postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy 
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lub wykonawców na realizację robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową będącą 
przedmiotem niniejszej Umowy.  

9. Wynagrodzenie za wykonanie etapu V, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. e Umowy wynosi 8 % 
wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. ……………….zł 
Wynagrodzenie to będzie płatne począwszy od kwartału kalendarzowego, w którym zawarto umowę 
lub ostatnią umowę na wykonanie robót budowalnych w oparciu o dokumentację będącą 
przedmiotem niniejszej Umowy do momentu podpisania przez Zamawiającego i wykonawcę robót 
budowlanych protokołu odbioru obiektu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Lublinie bez zastrzeżeń. Wynagrodzenie to będzie płatne proporcjonalnie po zakończeniu  
i wykonaniu każdego kwartału kalendarzowego realizacji umowy lub umów na roboty budowlane. 
Warunkiem wymagalności każdej części wynagrodzenia jest podpisanie przez Strony protokołu 
odbioru częściowego bez zastrzeżeń realizacji nadzoru inwestorskiego w poszczególnych 
kwartałach wykonywania umowy lub umów na wykonanie robót budowlanych. Przedłużenie terminu 
wykonania robót budowlanych w oparciu o dokumentację będącą przedmiotem niniejszej Umowy 
nie wpływa na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego.  
W przypadku zawarcia umowy o roboty budowlane w trakcie trwania kwartału, wynagrodzenie 
częściowe za wykonanie etapu V zostanie zapłacone za cały kwartał, w którym została zawarta  
w umowa. W przypadku podpisania protokołu odbioru obiektu Komendy Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Lublinie bez zastrzeżeń w trakcie trwania kwartału, wynagrodzenie częściowe za 
wykonanie umowy w tym kwartale może zostać zapłacone po zakończeniu miesiąca, w którym 
podpisano protokół odbioru bez zastrzeżeń lub po zakończeniu kwartału, w którym podpisano 
protokół odbioru. 

10. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych etapów realizacji Umowy  będzie 
następowała na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT  

11. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur oraz warunkiem dokonania płatności przez 
Zamawiającego będzie podpisanie bez zastrzeżeń protokołów odbioru dla etapu I, II, III i IV oraz 
protokołów odbiorów częściowych dla etapu V. 

12. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, na który nastąpi zapłata wynagrodzenia 
Wykonawcy, wskazany w fakturach, o których mowa w ust. 9 jest przypisany do Wykonawcy  
w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze 
zm.). 

13. Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją niniejszej Umowy: (należy wybrać jedną opcję 
poprzez wykreślenie pozostałych): 

a) wystawia faktury ustrykturyzowane w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF); 
b) nie wystawia faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). 

14. W przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na prawdziwość oświadczenia, o którym mowa 
w ust. 13, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego w formie 
pisemnej oraz do stosowania fakturowania zgodnego z przepisami powszechnie obowiązującymi 
od dnia, w którym obowiązek ten powstał. 

15. Do Wykonawcy zobowiązanego do wystawienia faktur ustrukturyzowanych i ich przesyłania za 
pośrednictwem Krajowego Systemu (dalej KSeF) stosuje się ust. 16-19. 

16. Za datę otrzymania faktury przekazanej przez Wykonawcę za pośrednictwem KSeF uznaje się datę 
przydzielenia fakturze numeru identyfikacyjnego w systemie KSeF. 

17. Jeśli do faktury ustrukturyzowanej wymagane Umową są załączniki należy je przesłać nie później 
niż w dacie wpływu faktury do KSeF i nadania numeru identyfikacyjnego KSeF na adres poczty 
elektronicznej: kwpsp@lubelskie.straz.gov.pl. 

18. W przypadku niedostępności (Tryb OFFLINE) lub wystąpienia awarii systemu KSeF, Wykonawca 
wystawia fakturę w formacie .pdf i dostarcza ja na adres poczty elektronicznej: 
kwpsp@lubelskie.straz.gov.pl. 

19. Za datę otrzymania faktury przekazanej zgodnie z ust. 18 uznaje się datę przesłania dokumentu  
w formacie PDF na wskazany adres poczty elektronicznej. 

20. Wykonawca niezobowiązany do wystawiania faktur ustrukturyzowanych i ich przesyłania za 
pośrednictwem KSef przesyła fakturę w formie elektronicznej w formacie .pdf na adres poczty 
elektronicznej: kwpsp@lubelskie.straz.gov.pl lub w formie papierowej na adres: Komenda 
Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ul. Strażacka 7, 20 – 012 Lublin. 

19. Termin płatności wynosi 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury VAT zgodnie z ww. postanowieniami umownymi. Dniem płatności jest dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

20. Wykonawca oświadcza, że wyśle ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym  

mailto:kwpsp@lubelskie.straz.gov.pl
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(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1666) na konto Zamawiającego, nr PEPPOL: 7120105142 (ust. 20 będzie 
miał zastosowanie w przypadku wyboru tej opcji przez Wykonawcę). 

21. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania Umowy. 

§ 7 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu Umowy Podwykonawcy, zgodnie  
z postanowieniami niniejszej Umowy i przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie następujących części zamówienia z niżej 
wymienionymi Podwykonawcami (jeśli są znani):   
…………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

§ 8 

Przedstawiciele Stron 

1. Przedstawicielami/em Zamawiającego są: 
…………………………………………………….., tel………………., e-mail: ……………… 
2. Ze strony Wykonawcy przedmiot umowy będzie realizowany przez zespół projektowy: 

a. projektanta w branży architektonicznej w osobie – kierownik zespołu projektowego:  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
Adres email: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  telefon.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  
.  . 

b. projektanta  w  branży  konstrukcyjno  -  budowlanej  bez ograniczeń w  osobie:  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
adres email: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  telefon.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  
.  . 
c. projektanta  w  branży  instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w  osobie:   
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
adres email: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

c. projektanta w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w  osobie.  .  
.  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . :   

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
adres email: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  telefon.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  
.  . 

d. projektanta  w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 
odniesieniu do obiektów budowlanych takich jak: linie, instalacje  
i urządzenia liniowe oraz urządzenia stacyjne elektroenergetycznych  w  osobie:   

 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
adres email: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  telefon.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  
.  . 

e. projektanta  w specjalności drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie w  osobie:   
 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
adres email: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  telefon.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  
.   

 
3. Przyjmuje się, że do dokonania uzgodnień upoważnieni są: z ramienia Zamawiającego – osoba 

wskazania w ust. 1, z ramienia Wykonawcy – osoba wskazana w ust. 2 lit. a. Wszelka 
korespondencja wysyłana za pośrednictwem poczty e-mail powinna być kierowana na ww. adresy 
poczty elektronicznej. 

4. Zmiana przedstawicieli Stron nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, a jedynie 
poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej na adres tej Strony wskazany w komparycji 
umowy. 

§ 9 

Odpowiedzialność Wykonawcy  

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, właściwej sztuki i praktyki budowlanej, zaleceniami Zamawiającego, przy uwzględnieniu 
zawodowej staranności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności 
prawa cywilnego, prawa budowlanego, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innymi 
przepisami mającymi zastosowanie przy realizacji Umowy. 
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2. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne  
w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem postanowień 
wskazanych w § 10. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące 
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, ocenianego w granicach 
przewidzianych przez Kodeks cywilny. 

4. Zakres odszkodowania obejmuje również wszelkie koszty wynikłe z wad dokumentacji projektowej, 
stwierdzone w trakcie rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane w oparciu o tę 
dokumentację projektową. 

§ 10 

Rękojmia za wady, gwarancja 

1. Wykonawca udziela na dokumentację projektową będącą przedmiotem etapu I, II i III niniejszej 
Umowy  gwarancji na okres liczony od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń kompletnej 
dokumentacji projektowej do dnia zakończenia okresu rękojmi na roboty budowlane wykonane na jej 
podstawie. 

2. Strony, stosownie do postanowień art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzają odpowiedzialność  
z tytułu rękojmi za wszelkie wady w ten sposób, że uprawnienia z tego tytułu przysługiwać będą 
Zamawiającemu przez okres od dnia dokonania odbioru bez zastrzeżeń poszczególnych rodzajów 
dokumentacji projektowej do dnia zakończenia okresu rękojmi na roboty budowlane wykonane na jej 
podstawie. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający po stwierdzeniu wady może żądać: 

a) jej nieodpłatnego usunięcia, wyznaczając Wykonawcy termin do usunięcia wady nie krótszy niż 
7 dni kalendarzowych, przy czym w uzasadnionych przypadkach, Strony mogą uzgodnić inny 
termin usunięcia wad, 

b) wymiany dokumentacji projektowej lub jej części składowej na wolną od wad w terminie nie 
krótszym niż 7 dni kalendarzowych, przy czym w uzasadnionych przypadkach, Strony mogą 
uzgodnić inny termin usunięcia wad  lub obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość części 
przedmiotu Umowy dotkniętej wadą lub wadami  w przypadku bezskutecznego upływu terminu 
na wymianę dokumentacji lub jej części składowej na wolną od wad lub, gdy wady są istotne  
i brak jest ze strony Wykonawcy woli porozumienia w tej sprawie. 

4. O ewentualnych wadach dokumentacji projektowej Zamawiający zawiadamia Wykonawcę 
niezwłocznie po ich stwierdzeniu pisemnie na adres Wykonawcy wskazany w komparycji umowy lub 
na adres poczty elektronicznej jego przedstawiciela wskazanego w § 8 ust. 2 lit. a. 

5. Okres rękojmi za wady dokumentacji projektowej, w przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanych 
na jej podstawie robotach budowlanych, zakończy się wraz z okresem rękojmi na roboty budowlane 
wykonane na jej podstawie. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich 
usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez dodatkowego upoważnienia sądowego 
(wykonanie zastępcze). Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, 
udziela Zamawiającemu, bez składania dodatkowych i odrębnych oświadczeń, zezwolenia na 
wykonywanie autorskich praw zależnych, w szczególności dotyczących zmian, przeróbek, 
modyfikacji i aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie pól eksploatacji wskazanych w § 11 
ust. 1 oraz w zakresie koniecznym do realizacji robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji 
projektowej i późniejszej eksploatacji obiektu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Lublinie. 

7. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień z tytułu 
gwarancji jakości. 

8. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady powstałe 
na skutek wykonanej przez siebie dokumentacji projektowej. 

 

§ 11 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca niniejszą Umową, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 24), zwanej dalej „Prawem autorskim”,  
w ramach wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, z chwilą podpisania 
protokołu odbioru bez zastrzeżeń  etapu I, II i III,  przeniesie bez ograniczenia czasowego na rzecz 
Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do prac powstałych w ramach Umowy (Utwór) 
obejmujących prawo do rozporządzania przedmiotowymi pracami w zakresach, Zamawiającemu  
i na następujących polach eksploatacji (dalej „Pola Eksploatacji”): 
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a) w zakresie wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, w tym korzystania  
z utworu przed wszelkimi organami władzy i administracji publicznej lub samorządowej, sądami, 
organizacjami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych oraz agendami rządowymi, a także 
udostępnianie Utworu wykonawcom w procesie realizacji robót dokonywanych na jej podstawie, 
wykorzystanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 
będzie wybór wykonawcy robót, w tym włączenie dokumentacji do opisu przedmiotu 
zamówienia i udostępnienie wszystkim zainteresowanym tym postępowaniem;  

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową;  

c) digitalizacja, wprowadzenie i zapisywanie utworów w pamięci komputera;  
d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  
e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,  
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także za pomocą połączeń internetowych 
oraz połączeń opartych na technologiach telefonii komórkowej;  

f) w zakresie dystrybucji utworu - w szczególności jej ekspozycja i publiczne udostępnianie  
w środkach masowego przekazu, zarówno w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i zagranicą, przy 
czym jednocześnie zostaną przeniesione prawa do każdego utworu stanowiącego część 
przedmiotu Umowy bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie 
przez Zamawiającego, który w ramach wynagrodzenia, nabywa prawo do przeniesienia na 
rzecz osób trzecich autorskich praw majątkowych na Polach Eksploatacji, nabytych zgodnie  
z postanowieniami niniejszej Umowy; 

g) w zakresie tworzenia nowych wersji, opracowań i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, 
zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany) oraz rozporządzanie nimi i korzystanie z nich na 
wszystkich wskazanych w niniejszym ustępie polach eksploatacji, w tym w ramach działalności 
gospodarczej; 

h) w zakresie prawa do wykorzystywania utworów do celów marketingowych lub promocji, w tym 
reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów  
i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla 
celów edukacyjnych lub szkoleniowych; 

i) w zakresie prawa do rozporządzania opracowaniami utworów oraz prawa udostępniania ich do 
korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych 
powyżej polach eksploatacji; 

j) w zakresie wprowadzania zmian i modyfikacji w dowolnym zakresie i na własne potrzeby, bez 
konieczności uzyskiwania zgody lub akceptacji projektanta. 

2. Zamawiający nabywa również prawo do korzystania i rozporządzania zależnymi prawami autorskimi 
w zakresie wymienionym w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia 
określonego niniejszą umową i nieodwołalnie upoważnia lub upoważni, jeśli zajdzie taka potrzeba 
– Zamawiającego do wykonywania wszystkich praw zależnych do przedmiotu Umowy (w tym do 
udzielania zgody na wykorzystanie adaptacji przedmiotu Umowy), oraz nieodwołalnie upoważnia 
lub upoważni, jeśli zajdzie taka potrzeba – Zamawiającego do dokonywania zmian przedmiotu 
Umowy.  

3. W przypadku, jeśli jakiekolwiek autorskie prawa majątkowe do jakiejkolwiek części przedmiotu 
Umowy nie będą przysługiwać Wykonawcy, zapewni on, aby zostały one przeniesione w zakresie 
Pól Eksploatacji i na zasadach określonych w Umowie na Zamawiającego. Ponadto, w powyższej 
sytuacji, Wykonawca zapewni, aby osoby takie udzieliły na rzecz Zamawiającego upoważnień,  
o których mowa w ust. 6.  

4. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia 
całkowitego brutto, wyczerpuje jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy oraz osób, którymi się  
on posługuje przy wykonywaniu niniejszej Umowy z tytułu majątkowych praw autorskich.  

5. Wykonawca oświadcza, że osoby trzecie nie uzyskały ani nie uzyskają autorskich praw 
majątkowych do prac będących przedmiotem niniejszej Umowy.  

6. Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszają autorskich praw osobistych, przy czym 
Wykonawca niniejszym upoważnia – oraz upoważni, jeśli zajdzie taka potrzeba – Zamawiającego  
do korzystania z jego osobistych praw autorskich w stopniu wymaganym do korzystania przez 
Zamawiającego z utworu.  

7. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 
niniejszej Umowy tytuł własności do nośników, na których przedmiot Umowy, w szczególności utwory 
są utrwalone. Przeniesienie będzie skuteczne z chwilą zapłaty wynagrodzenia brutto, a nośniki 
zostaną przekazane Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu odbioru końcowego. 
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8. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, i na polach eksploatacji 
wskazanych w ust. 1 powyżej, zezwala Zamawiającemu na sporządzanie opracowań, tłumaczeń, 
przystosowywanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany, a także na korzystanie  
i rozporządzanie opracowaniami utworów powstałych na podstawie niniejszej Umowy oraz przenosi 
na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do takich 
utworów na ww. polach eksploatacji, w tym prawo zezwalania na sporządzenie opracowań, 
tłumaczenie, przystosowywanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany, a także na 
rozporządzanie i  korzystanie z opracowań ww. utworów. 

9. Ilekroć w przyszłości po stronie Zamawiającego powstanie potrzeba wykorzystywania Dokumentacji 
projektowej, STWiORB, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót budowlanych i innych 
utworów na polach eksploatacji niewymienionych w ust. 1, w szczególności na nowo powstałych 
polach eksploatacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia na Zamawiającego 
majątkowych praw autorskich do utworów także na tych polach eksploatacji w ramach 
wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1. W tym celu Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia 
z Zamawiającym umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie do utworów na dodatkowych 
polach eksploatacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego. 

10. Osobiste prawa autorskie jako niezbywalne, pozostają własnością autorów dokumentacji 
projektowej. 

11. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jakiegokolwiek innego sposobu zakończenia bytu prawnego 
Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 6 ust. 1 Umowy, bez składania dodatkowych i odrębnych oświadczeń, udziela 
Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych, w szczególności 
dotyczących zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, opracowań oraz adaptacji dokumentacji 
projektowej w zakresie pól eksploatacji wskazanych w ust. 1 oraz w zakresie koniecznym do 
realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej 
Umowy i późniejszej eksploatacji obiektu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Lublinie. 

§ 12 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej związanej  
z wykonywaniem niniejszej Umowy  na warunkach określonych poniżej. Umowa 
ubezpieczenia powinna przewidywać ochronę ubezpieczeniową Wykonawcy z tytułu 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe, rzeczowe oraz straty 
finansowe powstałe na skutek uchybień w czynnościach zawodowych, w szczególności 
projektowania obiektów budowlanych, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych 
i sprawowania nadzoru autorskiego. 

2. Umowa ubezpieczenia, o której mowa powyżej musi łącznie spełnić następujące warunki: 
a) opiewać na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 2 500 000,00 zł, 
b) nie może zawierać postanowień ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela  

w postaci: franszyzy, udziału własnego ubezpieczonego lub innych podobnych klauzul  
i wyłączeń ponad kwotę 2000 zł. 

3. Kopię polisy wraz z dowodem opłacenia składki Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres wykonywania niniejszej Umowy, utrzymywać 
ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, z kwotami ubezpieczenia nie 
mniejszymi niż określonymi w tym postanowieniu i każdorazowo, na co najmniej 14 dni przed 
upływem okresu obowiązywania danej umowy ubezpieczenia, zawierać umowę 
ubezpieczenia na kolejny okres, oraz w tym terminie przekazywać Zamawiającemu kopię 
polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składki na kolejne okresy ubezpieczenia. 

5. Niezależnie od innych środków przewidzianych w Umowie, w przypadku opóźnienia  
w wykonaniu zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia Zamawiającemu kopii polisy 
ubezpieczeniowej lub dowodu uiszczenia składki ubezpieczeniowej, o których  mowa w treści 
niniejszego paragrafu, Zamawiający wedle własnego wyboru: 

a) ma prawo do zawarcia umów ubezpieczenia lub uiszczenia składek ubezpieczeniowych 
na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

lub 
b) będzie miał prawo odstąpić od Umowy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 7 

dniowego terminu do przedstawienia ww. dokumentów z zastrzeżeniem, że w razie jego 
bezskutecznego upływu odstąpi od Umowy. W takim przypadku Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 13 ust. 1 lit. h Umowy. 

6. Zawarcie umowy ubezpieczenia nie wyłącza osobistej odpowiedzialności Wykonawcy wobec 
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Zamawiającego za szkody powstałe w majątku Zamawiającego będące następstwem wad 
dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę lub wadliwie sprawowanego 
nadzoru autorskiego, w szczególności w sytuacji, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty 
odszkodowania lub suma ubezpieczenia okaże się niewystarczająca do pokrycia szkody  
w pełnej wysokości. 

§ 13 

Kary umowne 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych: 
a) za zwłokę w stosunku do któregokolwiek terminu,  o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a, b lub c lub 

terminów wskazanych w Harmonogramie realizacji prac określonych zgodnie z § 5 ust. 2 lit. a, b 
i c w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę krótszych terminów realizacji poszczególnych 
etapów realizacji Umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia  brutto, o którym mowa  
w § 6 ust. 5, 6 lub 7 Umowy, zależnie od tego, którego etapu dotyczy zwłoka, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, oddzielnie za każdy  przypadek; 

b) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu poprawionej dokumentacji projektowej w stosunku 
do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela na 
podstawie § 4 ust. 1 lit. e lub f, § 4 ust. 2 lit. c lub d lub § 4 ust. 3 lit. c lub d - w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w § 6 ust. 5, 6 lub 7 Umowy, zależnie od tego, którego 
etapu dotyczy zwłoka, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, oddzielnie za każdy  przypadek; 

c) za zwłokę w dokonywaniu uzupełnień, poprawek, wyjaśnień, innych wymaganych zmian lub 
usuwaniu wad w dokumentacji projektowej w związku z zawiadomieniami lub wezwaniami 
organu właściwego w sprawie zatwierdzenia projektu architektoniczno-budowlanego i wydania 
pozwolenia budowlanego lub innych organów właściwych w sprawach wydawania decyzji, opinii, 
uzgodnień, innych aktów lub czynności, które okażą się niezbędne do wykonania przedmiotu 
niniejszej Umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa  
w § 6 ust. 6 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego 
przez dany organ, oddzielnie za każdy  przypadek; 

d) za zwłokę w przygotowaniu na żądanie Zamawiającego stosownych dokumentów, wyjaśnień, 
stanowisk lub w dokonaniu innych niezbędnych czynności dotyczących przygotowanej 
dokumentacji projektowej w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego lub 
uzgodnionego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, o których mowa w § 4 ust. 2 lit. j -  
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w § 6 ust. 6 Umowy, oddzielnie za 
każdy  przypadek; 

e) za zwrot, pozostawienie bez rozpoznania, odrzucenie lub odmowę rozpoznania wniosku  
o zatwierdzenie projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia budowlanego 
przez właściwy organ z powodu niedokonania przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy uzupełnień, poprawek, wyjaśnień, zmian, innych wymaganych czynności lub 
usunięcia wad w związku z zawiadomieniem, wezwaniem lub innymi czynnościami tego organu, 
za odmowę wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu 
pozwolenia budowlanego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo za każde inne 
negatywne rozstrzygnięcie dla Zamawiającego skutkujące brakiem uzyskania przez 
Zamawiającego decyzji o zatwierdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu 
pozwolenia budowlanego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 50 000,00 
zł za każdy przypadek negatywnego rozstrzygnięcia dla Zamawiającego; 

f) za zwrot, pozostawienie bez rozpoznania, odrzucenie lub odmowę rozpoznania odwołania  
wniesionego przez Zamawiającego lub w imieniu Zamawiającego od decyzji w przedmiocie 
zatwierdzenia projektu architektoniczno-budowlanego i wydania pozwolenia budowlanego przez 
właściwy organ odwoławczy z powodu niedokonania przez Wykonawcę z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy jakichkolwiek czynności w związku z zawiadomieniem, wezwaniem lub 
innymi czynnościami tego organu albo za każde inne negatywne rozstrzygnięcie dla 
Zamawiającego w związku z odwołaniem Zamawiającego, w imieniu Zamawiającego lub innego 
uczestnika postępowania skutkujące brakiem uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej 
decyzji o zatwierdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia 
budowlanego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 50 000,00 zł za każdy 
przypadek negatywnego rozstrzygnięcia dla Zamawiającego; 

g) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, w stosunku  
do terminu przewidzianego na usunięcie wad i określonego w § 10 ust. 3 lit. a lub  b lub 
uzgodnionego na podstawie w § 10 ust. 3 lit. a lub b - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 
całkowitego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
oddzielnie za każdy  przypadek; 

h) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących  
po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa  
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w § 6 ust. 1 Umowy; 

i) za zwłokę w stosunku do któregokolwiek terminu wskazanego w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis 
przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa  
w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, pkt 4 „Nadzór autorski”, ppkt 1 tiret 1, 2, 3, 4, lub 5 lub 
uzgodnionego na podstawie którejkolwiek z tych jednostek - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 
całkowitego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

j) za brak udziału w naradzie roboczej, o której mowa w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 1 
niniejszej Umowy,  pkt 4 „Nadzór autorski”, ppkt 1 tiret 8  z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 500 zł za każdy przypadek braku udziału w naradzie roboczej; 

k) za każdy przypadek niedokonania zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy na podstawie  
§ 16 ust. 2 lit. g Umowy w przypadku dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,  
o którym mowa w § 6 ust. 8 lub 9 Umowy przez Zamawiającego na podstawie § 16 Umowy -  
w wysokości 500 zł za każdy przypadek niedokonania zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy. 

3. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar umownych 
zastrzeżonych w umowie lub ich maksymalną wysokość określoną w ust. 7, Zamawiający ma prawo 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

4. Kary umowne z tytułów, o których mowa w ust. 1 lit. a oraz w ust. 1 lit. h nie podlegają sumowaniu, 
jeżeli przyczyną odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego będzie zwłoka Wykonawcy, za którą 
Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej na podstawie ust. 1 lit. a. 
Prawo wyboru podstawy roszczenia o zapłatę kary umownej przysługuje Zamawiającemu. 

5. Kary umowne z tytułów, o których mowa w ust. 1 lit. a i b podlegają kumulacji w przypadku 
zaistnienia podstaw do naliczenia Wykonawcy kar umownych na podstawie tych postanowień 
umownych. 

6. Jeżeli Zamawiający dopuści się opóźnienia w zapłacie należności wynikających z prawidłowo 
wystawionych faktur przez Wykonawcę  w sposób określony w § 6 Umowy, zapłaci Wykonawcy za 
każdy dzień opóźnienia odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty niezapłaconej  
w terminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Strony określają łączną maksymalną wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, których 
Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy w wysokości 30 % wynagrodzenia całkowitego brutto 
określonego w § 6 ust. 1 Umowy. 

8. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego będzie przekraczać wartość 
naliczonych kar umownych lub maksymalną wysokość kar umownych określoną w ust. 7, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przenoszącego wysokość naliczonych kar umownych lub maksymalną wysokość kar umownych. 

9. Realizacja uprawnień określonych w niniejszym paragrafie następuje niezależnie od innych 
uprawnień Stron Umowy określonych w umowie, w szczególności niezależnie od prawa Stron 
Umowy do odstąpienia od Umowy. 

§ 14 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w razie niewykonania Umowy  
w którymkolwiek terminie  o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a, b lub c Umowy. Zamawiający będzie 
uprawniony do skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy  
w wykonaniu Umowy w stosunku do któregokolowiek terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a, b 
lub c Umowy. Realizacja prawa do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego określonego  
w niniejszym ustępie może nastąpić bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na 
wykonanie Umowy (art. 492 Kodeksu cywilnego).  

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy również w następujących przypadkach:  
a) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy na kwotę co najmniej wynagrodzenia 

całkowitego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy; 
b) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację przedmiotu 

Umowy; 
c) utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonania niniejszej Umowy; 
d) likwidacji działaności zawodowej Wykonawcy, rozwiązania działalności zawodowej 

Wykonawcy bez przeprowadzenia likwidacji, zakończenia prowadzenia działalności 
gospodarczej przez Wykonawcę lub śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną; 

e) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął w umówionym terminie 
wykonywania przedmiotu Umowy lub poszczególnych etapów wykonywania Umowy oraz 
nie podejmuje takiego działania pomimo wezwania Zamawiającego oraz po wyznaczeniu 
przez Zamawiającego dodatkowego terminu do podjęcia prac; 
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f) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał z własnej inicjatywy wykonywanie 
Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni oraz nie wykonuje Umowy pomimo wyznaczenia 
przez Zamawiającego dodatkowego terminu do wykonywania Umowy; 

g) w przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 5 lit. b. 
3. Podstawy odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego określone w ust. 1 i w ust. 2 są przyczynami 

leżącymi po stronie Wykonawcy. 
4. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w stosunku do Zamawiającego, jeżeli 

Zamawiający będzie pozostawał w zwłoce z zapłatą bezspornych należności wynikających  
z prawidłowo wystawionej faktury VAT dłużej niż 30 dni.   

5. Odstąpienie od Umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i w ust. 4 dopuszczalne jest  
w terminie 30 dni od dnia wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 lub w ust. 
4.  

6. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia drugiej stronie oświadczenia w formie pisemnej na adres 
siedziby tej strony podany w komparycji Umowy lub w formie elektronicznej, o której mowa  
w art. 781 Kodeksu cywilnego na adres poczty elektronicznej: kwpsp@lubelskie.straz.gov.pl (adres 
Zamawiającego) lub ……………………….(adres Wykonawcy).  

7. W przypadkach wskazanych w ust. 1 i w ust. 2, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie 
odszkodowawcze w związku z zawarciem lub rozpoczęciem wykonywania Umowy.  

8. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo do odstąpienia od Umowy w innych przypadkach 
określonych w przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

§ 15 

Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej  
pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej Umowy  
w następujący sposób: 
a) przedłużenia terminu wykonania poszczególnych etapów Umowy, o których mowa w § 5 

ust. 1 lit. a, b lub c Umowy lub terminów wykonania poszczególnych etapów Umowy,  
o których mowa w Harmonogramie realizacji  prac stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej 
Umowy, w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę krótszych terminów realizacji,  o czas 
trwania przeszkody lub o czas niezbędny do należytego wykonania umowy,  
w następujących przypadkach: 

− jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminów wykonania 
poszczególnych etapów Umowy o których mowa w § 5 ust. 1 lit. a, b lub c Umowy lub  
w Harmonogramie realizacji  prac stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy 
będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności  nie ponosi Wykonawca,  
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania przez 
Zamawiającego materiałów, dokumentów lub danych w zakresie, w jakim ww. 
okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie  terminów wykonania 
poszczególnych etapów Umowy, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. a, b lub c Umowy lub 
w Harmonogramie realizacji  prac stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy; 

− gdy nastąpi ograniczenie lub wstrzymanie zasileń budżetowych w finansowaniu 
przedmiotu Umowy lub opóźnienie w procesie zmiany limitów budżetowych właściwych 
dysponentów skutkujących brakiem możliwości zapłaty za poszczególne etapy Umowy  
w terminie płatności zgodnym z § 6 ust. 19 niniejszej Umowy; 

− gdy wystąpi konieczność wykonania przez Wykonawcę dodatkowych, 
nieprzewidzianych w SWZ obowiązków niezbędnych do wykonania przedmiotu 
Umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy lub wymagają 
zastosowania dłuższych terminów wykonania poszczególnych etapów niniejszej 
Umowy, których nie można było wcześniej przewidzieć; 

− gdy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych  
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy lub dojdzie do przedłużenia wykonywania 
trwających badań i ekspertyz z powodu okoliczności, których nie można było wcześniej 
przewidzieć; 

− gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy, które są następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności; 

− przekroczenia określonych przez prawo terminów na wydanie przez właściwe organy 
lub podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii i innych aktów lub czynności, do 
wydania których są one zobowiązane na mocy przepisów prawa lub przedłużenie się 
postępowań w przedmiocie wydania ww. aktów lub dokonania czynności ponad 

mailto:kwpsp@lubelskie.straz.gov.pl
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minimalne lub maksymalne terminy określone w przepisach prawa; 

− odmowa wydania przez właściwe organy lub podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 
opinii i innych aktów lub czynności z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 

− konieczność uzyskania orzeczenia sądowego, orzeczenia lub decyzji innego 
właściwego organu lub zezwolenia, uzgodnienia, opinii lub innego rodzaju aktu lub 
czynności, niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej będącej przedmiotem 
niniejszej Umowy, których nie można było wcześniej przewidzieć; 

− konieczność zaspokojenia roszczeń podmiotów trzecich, których nie można było 
wcześniej przewidzieć; 

− przerwania lub zawieszenia prac przez Zamawiającego albo zaangażowania 
Zamawiającego do realizacji jego działań ustawowych, w tym z powodu konieczności 
prowadzenia różnego rodzaju akcji ratowniczych lub gaśniczych; 

− wydłużenie toczącego się postępowania ponad przewidziany w SWZ pierwotny termin 
składania ofert lub przedłużanie się procedury zawarcia umowy; 

− korzystanie przez osoby uprawnione ze środków prawnych przewidzianych  
przez obowiązujące przepisy prawne (w szczególności: odwołania do KIO i skargi do 
Sądu Zamówień Publicznych); 

− prowadzenie kontroli albo innego rodzaju czynności audytorskich lub sprawdzających  
w trakcie trwania postępowania mających wpływ na terminy realizacji etapu I, II lub III 
umowy; 

− gdy zaistnieje możliwość wykonania poszczególnych etapów Umowy przez 
Wykonawcę w terminach dłuższych niż w terminach, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. b 
lub c Umowy lub w terminach wskazanych w Harmonogramie realizacji prac 
określonych zgodnie z § 5 ust. 2 lit. b lub c w przypadku wyznaczenia przez 
Wykonawcę krótszych terminów realizacji poszczególnych etapów Umowy, z uwagi na 
odpadnięcie podstaw i celów uzasadniających wykonanie tych etapów Umowy w tych 
terminach, w tym w szczególności w przypadku terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 
lit. b powstanie możliwości wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na 
sfinansowanie przedmiotu Umowy w 2027 r. – w wypadku takim Strony przyjmą, że 
termin wykonania etapu II wyniesie 3 miesiące, zaś termin wykonania etapu III wyniesie 
2 miesiące;  

− w przypadku zawarcia niniejszej Umowy w terminie uniemożliwiającym wykonanie 
etapu II i III Umowy w terminach, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. b i c Umowy  lub  
w terminach wskazanych w Harmonogramie realizacji prac określonych zgodnie  
z § 5 ust. 2 lit. b lub c w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę krótszych terminów 
realizacji etapu II i III Umowy, z uwagi na krótki okres pozostały do upływu 
któregokolwiek z tych  terminów, który to termin jest terminem nieadekwatnym  do  
wykonania etapu II lub III  Umowy; w wypadku takim Strony ustalą terminy realizacji 
etapu II i III z uwzględnieniem zasad wydatkowania środków publicznych na przedmiot 
Umowy do końca 2026 r. i 2027 r., a w przypadku powstania możliwosci wydatkowania 
środków publicznych na przedmiot Umowy w 2027 r. Strony przyjmą, że termin 
wykonania etapu II wyniesie 3 miesiące; 

− wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie  
z jej postanowieniami o czas działania siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej, Strony 
rozumieją zdarzenia zewnętrzne w stosunku do powołującego się na nią podmiotu,  
a zarazem nadzwyczajne i w konsekwencji nieuchronne oraz w danym układzie 
stosunków niemożliwe do przewidzenia, czyli o „przemożnej” mocy oddziaływania, 
przed którego skutkami nie było żadnej obrony, a zwłaszcza zdarzenie o charakterze 
katastrofalnym w skutkach działań przyrody (m.in.: powodzie, pożary, wyładowania 
elektryczne w czasie burzy powodujące uszkodzenia ważnych urządzeń itp.), 
zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego (m.in. działania 
wojenne, zamieszki krajowe, rewolty, epidemie, zarazy, stany nadzwyczajne, itp.), akty 
władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie, embargo informacyjne lub 
towarowe itp.), które utrudniają lub uniemożliwiają terminowe wykonanie 
poszczególnych etapów przedmiotu Umowy. Wykonawca, powołując się na 
wystąpienie po jego stronie siły wyższej, każdorazowo zobowiązany jest 
uprawdopodobnić tę okoliczność wraz ze szczegółowym wskazaniem ilości i rodzaju 
trudności / ograniczeń w odniesieniu do konkretnych elementów / branż / etapów robót 
oraz przedstawić informacje dotyczące okresu w jakim w/w prace nie mogły być 
prowadzone ze względu na bezpośredni związek z wystąpieniem siły wyższej. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do danych przedstawionych 
w tym zakresie przez Wykonawcę i wezwania Wykonawcy do przedstawienia 
dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności 
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związanych z wystąpieniem siły wyższej na terminowe wykonanie poszczególnych 
etapów Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomieniu Zamawiającego  
o zaistnieniu okoliczności, o której mowa powyżej, niezwłocznie, nie później niż  
w terminie trzech dni roboczych od dniajej zaistnienia, a jeśli nie będzie to możliwe  
w tym terminie – niezwłocznie, nie później niż na drugi dzień, po ustaniu przeszkody; 

b) konieczność przedłużenia terminów weryfikacji dokumentacji projektowej, o których mowa  
w § 4 ust. 1 lit. d, § 4 ust. 2 lit. b lub § 4 ust. 3 lit. b ze względu konieczność poniesienia 
przez Zamawiającego lub przez upoważniony przez Zamawiającego podmiot znacznego 
nakładu pracy oraz czasu na tę weryfikację; w przypadku, gdy przedłużenie ww. terminów 
weryfikacji spowoduje brak możliwości wykonania etapu I lub II w 2026 r., przy 
jednoczesnym powstaniu możliwości wydatkowania środków publicznych na przedmiot 
Umowy w 2027 r. Strony w drodze negocjacji ustalą terminy realizacji poszczególnych 
etapów Umowy w 2027 r.;  

c) wystąpienia konieczności zmiany zakresu Umowy, a jeżeli te zmiany spowodują 
konieczność obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy - również obniżenia wynagrodzenia 
Wykonawcy, ze względu na przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu propozycji 
zmian, które przyspieszą planowane roboty będące przedmiotem zadania, o którym mowa 
w § 1 ust. 1 Umowy, obniżą koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie tych 
robót, poprawią sprawność, zwiększą wartość przedmiotu robót bez wzrostu kosztów po 
stronie Zamawiającego lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego; 

d) wystąpienia konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej z uwagi na 
zaistnienie takich uwarunkowań w trakcie realizacji robót budowlanych na podstawie tej 
dokumentacji, a w szczególności technicznych, terenowych lub geologicznych, 
odbiegających od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej, które będą 
powodowały konieczność dokonania odpowiednich zmian w tej dokumentacji; 

e) wystąpienia konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej z uwagi na 
wystąpienie zmian w obowiązujących przepisach prawa, w tym prawa miejscowego, stanu 
wiedzy technicznej lub sztuki budowlanej mających wpływ na treść i zakres tej 
dokumentacji, zmian potrzeb Zamawiającego w zakresie wielkości, układu lub 
rozmieszczenia pomieszczeń, korytarzy, klatek schodowych lub innych elementów 
składowych lub konstrukcyjnych obiektu lub zagospodarowania działek oraz terenu robót 
budowlanych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem niniejszej Umowy 
lub stwierdzenia błędów, niejasności lub sprzeczności w dokumentacji projektowej będącej 
przedmiotem niniejszej Umowy w związku z rozwiązaniami przygotowanymi przez 
Zamawiającego na potrzeby przygotowania tej dokumentacji lub w związku z wezwaniami, 
zawiadomieniami lub interwencjami właściwych organów lub podmiotów; 

f) wystąpienia konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej z uwagi na 
dezauktalizację sprzętu i wyposażenia, które zostało przewidziane w tej dokumentacji  
w celu realizacji robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji lub dostawy sprzętu lub 
wyposażenia obiektu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie; 

g) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę, w przypadku zmian 
organizacyjnych lub strukturalnych Wykonawcy, w rezultacie których powstaje nowy 
podmiot lub w przypadku, gdy Wykonawcą jest grupa wykonawców, a nowym wykonawcą 
będzie jeden lub niektórzy spośród tych wykonawców;  

h) na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony zgodnie  
wprowadzają następujące podstawy i zasady dotyczące zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 8 i 9 Umowy i tylko w zakresie wynagrodzenia, które 
będzie należne Wykonawcy za część Umowy, pozostającą do wykonania po upływie 12 
miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy: 

− zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

• zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona  w § 6 ust. 8 lub 9 Umowy, 

• zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu 
zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego części zamówienia, 

• do określonego w Umowie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części 
zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka 
podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, 

• zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową,  
a nową stawką podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, 

− zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października  
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

• tylko wówczas, gdy opisane zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przez 
Wykonawcę niniejszej Umowy; 
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• zmiana wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 
umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej; 

• kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie 
kosztu Wykonawcy w związku ze zmianą wysokości wynagrodzeń pracowników 
świadczących pracę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu 
Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników 
świadczących pracę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Umowy; 

• w przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejściu w życie przepisów będących 
przyczyną zmiany wynagrodzenia, Zamawiający lub Wykonawca będą mogli zwrócić 
się do drugiej Strony z wnioskiem w formie pisemnej lub elektronicznej  
o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, w którym wskażą kwotę, o którą 
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym 
szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno 
ulec zmianie, oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości 
kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Zamawiający lub Wykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają 
wpływ na koszty wykonania Umowy. Wykonawca będzie w szczególności zobowiązany 
przedłożyć: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 
pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 
wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją Umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. W przypadku wniosku Zamawiającego  
o obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie 
przedłożyć Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące wykazania 
wpływu zmian ww. przepisów na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
Ciężar dowodu spoczywa na wnioskodawcy; 

• zmiana wynagrodzenia, o której mowa powyżej dotyczyć będzie okresu 
rozpoczynającego się od dnia wejścia w życie zmienionej wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. Zamawiający lub Wykonawca (zależnie od tego, kto złożył 
wniosek o zmianę wynagrodzenia) nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie  
w wykazaniu podstaw wpływu zmian przepisów na koszty zamówienia. 

− zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany  
te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

• do zmiany wynagrodzenia w przedmiotowych okolicznościach może dojść tylko 
wówczas, gdy opisane zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przez 
Wykonawcę umowy, 

• zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  
w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez 
Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów dokonujących zmian w zakresie 
zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub  
w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

• w przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących 
przyczyną zmiany, Zamawiający lub Wykonawca mogą zwrócić się do drugiej Strony  
z wnioskiem w formie pisemnej lub elektronicznej o dokonanie odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia, w którym wskażą kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec 
zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej 
kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskaże datę, od 
której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy 
uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
Wraz z wnioskiem Strony zobowiązane są przedłożyć dokumenty, z których będzie 
wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy. 
Wykonawca będzie w szczególności zobowiązany przedłożyć: pisemne zestawienie 
wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługę, 
wraz z kwotami składek uiszczanych do zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z 
określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio 
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związane z realizacją Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
zakresowi. W przypadku wniosku Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu 
wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące wykazania wpływu zmian ww. przepisów na 
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.Ciężar dowodu spoczywa na 
wnioskodawcy. 

- zmiana wynagrodzenia, o której mowa powyżej dotyczyć będzie okresu 
rozpoczynającego się od dnia wejścia w życie przepisów dotyczących zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym. Zamawiający lub 
Wykonawca (zależnie od tego, kto złożył wniosek o zmianę wynagrodzenia) nie 
ponoszą odpowiedzialności za opóźnienie w wykazaniu podstaw wpływu zmian 
przepisów na koszty zamówienia. 

− zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych,  

• tylko wówczas, gdy opisane zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przez 
Wykonawcę niniejszej Umowy; 

• zmiana wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 
umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów wprowadzających 
zmiany dotyczące zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych; 

• kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie 
kosztu Wykonawcy w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 
Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do wynagrodzenia pracowników 
świadczących pracę, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane  
z realizacją Umowy; 

• w przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejściu w życie przepisów będących 
przyczyną zmiany wynagrodzenia, Zamawiający lub Wykonawca będą mogli zwrócić 
się do drugiej Strony z wnioskiem w formie pisemnej lub elektronicznej  
o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, w którym wskażą kwotę, o którą 
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym 
szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno 
ulec zmianie, oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości 
kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Zamawiający lub Wykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają 
wpływ na koszty wykonania Umowy. Wykonawca będzie w szczególności zobowiązany 
przedłożyć: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 
pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 
wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją Umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. W przypadku wniosku Zamawiającego  
o obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie 
przedłożyć Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące wykazania 
wpływu zmian ww. przepisów na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
Ciężar dowodu spoczywa na wnioskodawcy. 

• zmiana wynagrodzenia, o której mowa powyżej dotyczyć będzie okresu 
rozpoczynającego się od dnia wejścia w życie przepisów przewidujących zmiany zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Zamawiający 
lub Wykonawca (zależnie od tego, kto złożył wniosek o zmianę wynagrodzenia) nie 
ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykazaniu podstaw wpływu zmian 
przepisów na koszty zamówienia. 

i) rezygnacja Zamawiającego z udziału Wykonawcy w postępowaniu w przedmiocie 
zatwierdzenia projektu architektoniczno – budowlanego i wydania pozwolenia budowlanego 
w charakterze pełnomocnika Zamawiającego przy jednoczesnym zmniejszeniu 
wynagrodzenia Wykonawcy, o krórym mowa w § 6 ust. 6 Umowy;  

j) dopuszcza się zmiany Umowy w stosunku do projektu Umowy, w celu usunięcia błędów  
i nieścisłości mających wpływ na treść Umowy lub spójność poszczególnych części Umowy 
lub mogących mieć wpływ na należyte wykonanie Umowy. 
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3. Zmiana Umowy, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4, będzie uwarunkowana 
doręczeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę lub odpowiednio Wykonawcy przez 
Zamawiającego pisemnego zawiadomienia informującego o wystąpieniu zdarzenia 
uzasadniającego zmianę Umowy w terminie nie później niż 3 dni robocze od dnia, w którym 
Wykonawca lub odpowiednio Zamawiający dowiedział się o wystąpieniu określonego 
zdarzenia. W przypadku konieczności przedłużenia terminów wykonania poszczególnych 
etapów Umowy, Zamawiający lub Wykonawca są zobowiązani do poinformowania drugiej 
strony Umowy o powyższej konieczności co najmniej na 3 dni robocze przed upływem 
któregokolwiek z ww. terminów. W przypadku propozycji zmiany Umowy pochodzącej od 
Wykonawcy, Zamawiający podejmie decyzje w zakresie zmiany Umowy mającna uwadze 
okoliczność, czy zmiany proponowane przez Wykonawcę odpowiadają potrzebom oraz 
wymogom Zamawiającego dotyczącym wydatkowania środków publicznych zgodnie  
z przepisami prawa. 

4. Zmiana Umowy opisana w ust. 2 lit. j będzie dokonana poprzez usunięcie błędów i nieścisłości  
w umowie oraz zawiadomienie o tym fakcie drugiej Strony Umowy, przy czym wystarczające 
będzie poinformowanie drugiej Strony Umowy drogą elektroniczną na adres poczty 
elektronicznej przedstawiciela tej Strony wskazany w § 8 ust. 1 lub ust. 2 lit. a Umowy. 

5. Każda zmiana postanowień Umowy wymaga zachowania formy pisemnej lub formy 
elektronicznej, o której mowa w art. 781 Kodeksu cywilnego pod rygorem nieważności takiej 
zmiany i może zostać wprowadzona, jedynie w przypadku, jeżeli obydwie Strony Umowy 
zgodnie uznają, że zaszły okoliczności uzasadniające zmianę oraz wprowadzenie zmian jest 
konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.  

 
§ 16 

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA OKREŚLONEGO W § 6 UST. 8 i 9 UMOWY 
 

1. Waloryzacja wynagrodzenia określona w niniejszym paragrafie dotyczy wyłącznie 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za udział w charakterze specjalisty ds. przedmiotu 
zamówienia w postępowaniu lub w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na 
wybór wykonawcy lub wykonawców robót budowalnych (wynagrodzenie określone w § 6 ust. 8 
Umowy) oraz wynagrodzenia należnego za nadzór autorski (wynagrodzenie określone w § 6 
ust. 9 Umowy) i tylko wtedy, gdy Umowa w zakresie tego wynagrodzenia lub jego części za tę 
część Przedmiotu Umowy, która będzie wykonywana po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia 
niniejszej Umowy.  

2. Prawo do waloryzacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy przysługuje obydwu Stronom 
Umowy  i   tylko w przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana kosztów 
związanych z realizacją Umowy względem kosztów przyjętych do ustalenia wynagrodzenia 
Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 8 i 9 Umowy, z zastrzeżeniem, że wnioski o waloryzację 
będą mogły być przekazane drugiej Stronie przy łącznym spełnieniu następujących warunków: 

a) pierwszy wniosek o waloryzację może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy 
liczonych włącznie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto niniejszą 
Umowę, z zastrzeżeniem lit. i i nie później niż do następującego momentu:  

− w przypadku wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 8 Umowy - do momentu zawarcia 
umowy lub ostatniej umowy na wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację 
projektową będącą przedmiotem niniejszej Umowy; 

− w przypadku wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 9 Umowy - do momentu podpisania 
przez Zamawiającego oraz wykonawcę robót budowlanych protokołu odbioru obiektu 
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie bez zastrzeżeń; 

b) w przypadku, gdy średni poziom zmiany, tj. wzrostu lub spadku wskaźnika,  
cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresach 6-miesięcznych liczonych włącznie od 
miesiąca następującego po miesiącu, stanowiącym punkt odniesienia dla danej waloryzacji, 
zwanym dalej miesiącem odniesienia, wyniesie co najmniej 10,00 punktów procentowych (p.p.) 
w stosunku do miesiąca odniesienia, z zastrzeżeniem stosowania przez Strony zasad 
wprowadzania zmian wynagrodzenia Wykonawcy określonych w dalszych postanowieniach 
niniejszego paragrafu (warunkiem złożenia wniosku o waloryzację i wszczęcia procedury  
w przedmiocie waloryzacji jest średni wzrost lub spadek o co najmniej 10 p.p. cen towarów  
i usług konsumpcyjnych w okresach 6-miesięcznych liczonych włącznie od miesiąca 
następującego po miesiącu odniesienia); 

c) waloryzacja może zostać zgłoszona na wniosek każdej ze Stron, złożony z uwzględnieniem 
terminów minimalnych i maksymalnych wskazanych w lit. a; 
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d) waloryzacja odbędzie się w oparciu o faktyczny wzrost lub spadek kosztów związanych  
z realizacją Umowy względem kosztów przyjętych do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy,  
o którym mowa w § 6 ust. 8 lub 9 Umowy, ale nie większy niż średnia zmiana wskaźnika cen 
towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego („GUS”) na stronie internetowej GUS w okresach 6–miesięcznych liczonych 
włącznie od miesiąca następującego po miesiącu odniesienia;  

e) pierwszym miesiącem odniesienia do ustalenia wielkości średniej zmiany wskaźnika 
waloryzacyjnego o wartość progową 10 p.p. będzie wskaźnik cen towarów  
i usług konsumpcyjnych obowiązujący w miesiącu, w którym zawarto niniejszą umowę,  
z zastrzeżeniem lit. i. Kolejne miesiące odniesienia będą ustalane jako pierwszy miesiąc 
następujący po upływie pierwszego i kolejnych okresów 6-miesięcznych (np. Umowę zawarto  
w lipcu 2026 r., lipiec 2026 r. jest pierwszym miesiącem odniesienia, do ustalenia 
dopuszczalności waloryzacji należy przyjąć okres 6 następujących miesięcy, tj.: sierpień, 
wrzesień, październik, listopad i grudzień 2026 r. oraz styczeń 2027 r., kolejnym miesiącem 
odniesienia będzie luty 2027 r., do ustalenia dopuszczalności waloryzacji należy przyjąć 
miesiące marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2027 r., kolejnym miesiącem 
odniesienia będzie wrzesień 2027 r., a kolejnym okresem służącym do zbadania 
dopuszczalności waloryzacji będą miesiące październik, listopad i grudzień 2027 r. oraz 
styczeń, luty i marzec 2028 r. itd.; 

f) maksymalna wartość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 
mowa w § 6 ust. 8 lub 9 Umowy wynikająca z wszystkich waloryzacji dokonywanych na 
podstawie niniejszego paragrafu wynosi (+/-) 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa  
w § 6 ust. 8 – w przypadku waloryzacji wnagrodzenia, o którym mowa  
w § 6 ust. 8 oraz (+/-) 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 9 Umowy –  
w przypadku wnagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 9 Umowy;    

g) Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami 
niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  
w zakresie odpowiadającym zmianom wynagrodzenia dokonanym zgodnie z niniejszą Umową, 
jeżeli okres obowiązywania tej umowy przekracza 6 miesięcy; 

h) Sama średnia zmiana wskaźnika waloryzacyjnego o wartość progową 10 p.p. w okresach  
6-miesięcznych nie oznacza automatycznej waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 
mowa w § 6 ust. 8 lub 9 Umowy. Strona składająca wniosek zobowiązana jest do wykazania 
wpływu zmian cen uzasadniających waloryzację na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 
podlegającego waloryzacji, a w szczególności szczegółową analizę opartą na obiektywnych 
źródłach potwierdzających, że zmiana kosztów związanych z realizacją Umowy względem 
kosztów przyjętych w momencie ustalania wynagrodzenia Wykonawcy prowadzi do zmiany 
kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej Umowy. Analiza musi 
uwzględniać okoliczności, które występowały w trakcie składania ofert i wyliczania ceny 
oferowanej oraz te, które spowodowały zmianę cen. Analiza winna odzwierciedlać zmiany 
zachodzące w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę, zrealizowany  zakres zamówienia 
oraz zakres zamówienia pozostały do realizacji; 

i) jeżeli niniejsza Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania  
ofert, Wykonawca lub Zamawiający będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem  
o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy liczonych 
włącznie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin otwarcia ofert i nie 
później niż do momentów, o których mowa w lit. a. Pierwszy okres służący do zbadania 
dopuszczalności waloryzacji, o którym mowa w lit. b liczony będzie od miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym upłynął termin otwarcia ofert. Miesiącem odniesienia do ustalenia 
wielkości średniej zmiany wskaźnika waloryzacyjnego o wartość progową co najmniej 10 p.p. 
będzie wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych obowiązujący w miesiącu, w którym 
upłynął termin otwarcia ofert, kolejne okresy służące do ustalenia dopuszczalności waloryzacji 
będą ustalane zgodnie z lit. e;; 

j) przez średni wzrost lub spadek o co najmniej 10 p.p. cen towarów  
i usług konsumpcyjnych w stosunku do miesiąca odniesienia dla ustalenia tego wzrostu lub 
spadku należy rozumieć:  

(CTiUK1 – CTiUKMO) + (CTiUK2 – CTiUKMO) + (CTiUK3 – CTiUKMO) + (CTiUK4 – CTiUKMO) 
+ (CTiUK5 – CTiUKMO) + (CTiUK6 – CTiUKMO)/6⩾10 p.p., gdzie: 



 
TRYB PODSTAWOWY Z MOŻLIWOŚCIĄ  NEGOCJACJI NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W RAMACH 

ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „BUDOWA OBIEKTU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
W LUBLINIE” (II) (WL.2370.10.2026) 

 
102 

CTiUK1,2,3……6 oznacza wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych  
w poszczególnych miesiącach okresów, o których mowa w lit. b, z uwzględnieniem lit. e oraz i; 

CTiUKMO – oznacza wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych obowiązujący w miesiącu, 
odniesienia do ustalenia wielkości średniej zmiany wskaźnika waloryzacyjnego o wartość 
progową co najmniej 10 p.p., tj. miesiące, o których mowa w lit. e i i; 

Przykład: 

Umowa została zawarta w lipcu 2026 r. Miesiącem, będącym punktem odniesienia do ustalenia 
wielkości średniej zmiany wskaźnika waloryzacyjnego o wartość progową co najmniej 10 p.p. 
jest lipiec 2026 r. Do ustalenia wielkości średniej zmiany wskaźnika waloryzacyjnego 
przyjmujemy wskaźniki z miesiąca sierpnia, września, października, listopada i grudnia 2026 r. 
oraz stycznia 2027 r. Przyjmijmy, że w miesiącu lipcu 2026 r. będzie obowiązywał wskaźnik cen 
towarów i usług konsumpcyjnych 101,5 %, w miesiącu sierpniu 2026 r. będzie obowiązywał 
wskaźnik 101,9 % (różnica w stosunku do miesiąca lipca 2026 r. – 0,4 p.p.), w miesiącu 
wrześniu 2026 r. będzie obowiązywał wskaźnik 101,7 % (różnica w stosunku do miesiąca lipca 
2026 r. – 0,2 p.p.), w miesiącu październiku 2026 r. będzie obowiązywał wskaźnik 101,8 % 
(różnica w stosunku do miesiąca lipca 2026 r. – 0,3 p.p.), w miesiącu listopadzie 2026 r. będzie 
obowiązywał wskaźnik 102,2 % (różnica w stosunku do miesiąca lipca 2026 r. – 0,7 p.p.),  
w miesiącu grudniu 2026 r. będzie obowiązywał wskaźnik 102,3 % (różnica w stosunku do 
miesiąca lipca 2026 r. – 0,8 p.p.), w miesiącu styczniu 2027 r. będzie obowiązywał wskaźnik 
102,4 % (różnica w stosunku do miesiąca lipca 2026 r. – 0,9 p.p.). Średni wzrost lub spadek 
obliczamy poprzez dodanie różnic wskaźników z poszczególnych miesięcy w 6-miesięcznym 
okresie w stosunku do wskaźnika miesiąca odniesienia, tj. lipca 2026 r., tj. (0,4 p.p. + 0,2 p.p.  
+ 0,3 p.p. + 0,7 p.p. + 0,8 p.p. + 0,9 p.p.)/6 = 3,3/6=0,55 p.p. Średni wzrost w okresie 6 miesięcy 
wynosi 0,55 p.p., co oznacza, że Wykonawcy nie przysługuje prawo do waloryzacji 
wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 8 lub 9 Umowy z uwagi na nieosiagnięcie wzrostu cen 
towarów i usług o co najmnniej 10 p.p. Z kolei Zamawiającemu nie przysługuje prawo do 
waloryzacji z uwagi na to, że nastąpił wzrost cen, a nie doszło do spadku cen w okresie  
6-miesięcznym poddanym analizie pod kątem waloryzacji; 

k) Stronom Umowy przysługuje prawo do występowania z wnioskami o waloryzację 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 8 lub 9 Umowy nie częściej niż raz na 6 
miesięcy po upływie okresów służących do zbadania dopuszczalności waloryzacji, o których 
mowa w lit. e, z uwzględnieniem lit. i.;  

l) waloryzacja nie będzie dotyczyć tych części przedmiotu Umowy, za które Wykonawca uzyskał 
wynagrodzenie oraz tych, za które zgodnie z Umową Wykonawca miał uzyskać wynagrodzenie, 
ale wynagrodzenie to nie zostało zapłacone Wykonawcy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

§ 17 

Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

− administratorem danych osobowych osób fizycznych pozyskanych w toku zawarcia   
i wykonywania Umowy na „Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Lublinie”  jest Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej  
w Lublinie, ul. Strażacka 7, 20 – 012 Lublin, NIP: 7120105142, REGON: 000173580; 

− w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wyznaczony został 
Inspektor Ochrony Danych: 20-012 Lublin, ul. Strażacka 7, tel. 81 53 51 237, 
e-mail: iod@lubelskie.straz.gov.pl;  

− dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającym z przepisów ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm),  
w celu związanym z zawarciem i wykonywaniem Umowy o udzielenie zamówienia publicznego 
na „Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa obiektu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie”; 
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− podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania Umowy, w tym koniecznej 
współpracy w tym zakresie, a ich brak skutkować będzie niemożnością jej zawarcia  
i wykonywania;  

− odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
Umowa na „Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa obiektu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie”  
w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), tj. np. organy 
nadzoru, organy kontrolujące, a ponadto podmioty przetwarzające dane w imieniu Lubelskiego 
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Lublinie, np. podmioty świadczące 
pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni 
administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty 
prowadzące działalność pocztową lub kurierską;  

− Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa  
w tym zakresie, tj. przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej Umowy oraz 
przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych  
i uregulowaniach wewnętrznych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Lublinie w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń 
wynikających z przepisów prawa;  

− podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne  
do zawarcia i wykonania Umowy z Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży 
Pożarnej w Lublinie na realizację dostawę będącą przedmiotem tej Umowy; 

− dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii 
Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego;   

− w odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

− Osoba, której dane osobowe pozyskano w toczącym się postępowaniu posiada następujące 
prawa: 

o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich 
kopii; 

o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  
w art. 18 ust. 2 RODO; 

o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
osoba, której dane osobowe pozyskano w toczącym się postępowaniu uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby narusza przepisy RODO; 

− Osobie, której dane osobowe pozyskano w toczącym się postępowaniu nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

§18 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy znaczenia wszystkich postanowień zawartych  
w treści Umowy i wyraża na nie bezwarunkową zgodę, przyznając, że są one zgodne z wolą 
Stron Umowy, oraz zobowiązując się, że po zawarciu Umowy nie będzie podejmował prób 
kwestionowania ważności lub skuteczności postanowień Umowy ani w całości, ani  
w jakiejkolwiek części. 

2. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na inny 
podmiot bez zgody Zamawiającego. 

3. Umawiające się Strony zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich poufnych  
i niepodlegających ujawnieniu informacji i faktów, o których dowiedzą się w trakcie dwustronnej 
współpracy, chyba że udzielenie informacji osobie trzeciej jest niezbędne w celu wykonania 
Umowy., 

4. Strony zgodnie ustalają, że w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie gwarancji  
i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać Zamawiającego o każdorazowej zmianie 
adresu, poczty elektronicznej oraz numerów telefonów. W razie zaniedbania tego obowiązku 
korespondencja przesłana na ostatnio wskazany przez Wykonawcę adres lub adres poczty 
elektronicznej – będzie traktowana przez Strony jako doręczona: w przypadku poczty 
elektronicznej - z chwilą ich przesłania, w przypadku poczty tradycyjnej - z chwilą doręczenia 
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Wykonawcy pierwszego awiza. Niezależnie od zdania poprzedzającego doręczenie na adres 
Wykonawcy wskazany w KRS lub CEIDG będzie w każdym przypadku skuteczne z chwilą 
doręczenia Wykonawcy pierwszego awiza. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 ze zm.), ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.), ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418 ze zm.). 

6. W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest albo stanie się nieważne 
lub nieskuteczne, nie ma to wpływu na skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim 
przypadku strony zobowiązują się zastąpić nieważne lub nieskuteczne postanowienia takimi 
postanowieniami, które w swej treści najbardziej będą odpowiadać zamierzonym celom Umowy. 
Dotyczy to również sytuacji, gdy w Umowie ujawni się luka prawna albo gdy postanowienie 
Umowy okaże się niewykonalne.  

7. Wszelkie uprawnienia i roszczenia Zamawiającego, wynikające z Umowy, przysługują  
mu niezależnie od uprawnień i roszczeń, wynikających z obowiązujących przepisów prawa,  
i nie uchylają ani nie ograniczają w jakimkolwiek stopniu tych uprawnień i roszczeń, w tym 
między innymi roszczeń odszkodowawczych oraz roszczeń i praw kształtujących 
przysługujących Zamawiającemu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

8. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozpatrywane będą przez polski 
sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

9. W przypadku zaistnienia między Stronami sporu dotyczącego wykonania niniejszej Umowy, 
Strony będą w pierwszej kolejności dążyć do polubownego załatwienia powstałego sporu.  
W braku osiągnięcia porozumienia, Strony będą dochodzić swoich praw na drodze 
postępowania sądowego wg właściwości określonej w ust. 8. 

10. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności 
wynikających z niniejszej Umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę 
Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

11. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie  
w formie aneksu. 

12. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia, tj. doręczenia Wykonawcy jednego obustronnie 
podpisanego egzemplarza Umowy (forma pisemna) / przesłania drogą elektroniczną 
obustronnie podpisanej Umowy na adres e-mail Wykonawcy wskazany w jego ofercie do 
komunikacji elektronicznej (forma elektroniczna). 

13. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim,  
po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy (dotyczy formy pisemnej). 

14. Integralną część niniejszej Umowy stanowią jej załączniki, tj.: 

a) Załącznik nr 1 – kopia/skan decyzji Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP; 

b) Załącznik nr 2 - wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego / 
wydruk  
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wykonawcy; 

c) Załącznik nr 3 – SWZ wraz załącznikami. 

d) Załącznik nr 4 – Harmonogram realizacji prac 
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